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Servizio svizzero di assegnazione delle tracce
SAT servetsch svizzer d'attribuziun dals trassés

Schweizerische Trassenvergabestelle
' TVS Y
I‘ \~ SAS Service suisse d'attribution des sillons m‘

Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3001 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Schweizerische Silidostbahn AG
Bahnhofplatz 1a
9001 St. Gallen

Auftragnehmerin
nachfolgend: Auftragnehmerin, SOB oder SOB Infrastruktur

Beide zusammen nachfolgend: Parteien
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1 AUSGANGSLAGE

Am 28.9.2018 genehmigte das Schweizer Parlament einstimmig die Vorlage ,Organisation der
Bahninfrastruktur” (OBI) und die entsprechenden Gesetzesanpassungen. Mit OBl wird die Trasse
Schweiz AG in eine unabhingige o&ffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die Schweizerische
Trassenvergabestelle TVS, Uberflhrt. Diese ist im Vergleich zur Trasse Schweiz mit zusatzlichen
Kompetenzen ausgestattet und mit neuen Aufgaben betraut.

Die Konstituierung der TVS inkl. deren Organe traten auf den 1.7.2020 in Kraft; diejenigen Best-
immungen fir den operativen Betrieb der TVS per 1.1.2021.

Die TVS ist gemass Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustandig fir die Trassenplanung, die
Trassenvergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fir die Erflillung einzelner
Aufgaben beiziehen, insbesondere flr die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskri-
minierungsfrei wahrzunehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach
Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netzzugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu
versffentlichen.

In der Verordnung iber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen The-
menbereiche.

Der vorliegende Vertrag regelt die Beauftragung der SOB durch die TVS fir die Fahrplanplanung
auf ihrem eigenen Netz fiir alle planerischen Tatigkeiten, die in Ziffer 5 beschrieben werden. Die
TVS hat zusétzlich die SBB beauftragt, weitere Leistungen auf dem Netz der SOB auszufilthren.
Die TVS Stellt der SOB eine Kopie des Auftrags an die SBB zur Verfiigung.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnver-
kehr und der optimalen Nutzung der Schienennetzkapazititen unterstitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Beim Ubergang der Verantwortlichkeiten von den ISB (bisher) auf die TVS (neu) stehen die Ein-
haltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ablaufe im Vordergrund. Zentrale
Richtschnur fur die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrichtung auf den Kundennut-
zen, d.h. die Anforderungen der Netznutzer sowie der Endkunden. Entwicklungen sollen wihrend
der Vertragslaufdauer méglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklungen im Bereich
der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einhergehen-
den neuen Méglichkeiten ausschépfen.

2 DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang
beantragen kénnen

BAV Bundesamt flir Verkehr

BV Bestellverfahren; Prozesse fir unterschiedliche Fristigkeiten in der
Fahrplanerstellung von BV1 (Jahresfahrplan) bis BV5 (operative Be-
stellungen)

EBG Eisenbahngesetz
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ISB Infrastrukturbetreiber

JUP Jahresfahrplan-Update

NNK Netznutzungskonzept

NNP Netznutzungsplan/-plane

NZV Eisenbahn-Netzzugangsverordnung

LV Leistungsvereinbarung zwischen SOB und Bundesamt flr Verkehr

RNE Vereinigung der européischen Infrastrukturbetreiber und Trassen-
vergabestellen RailNetEurope

SBB Schweizerische Bundesbahnen

T™MS Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatspla-

nung und Betriebsfiihrung

TTR Projekt «Timetabling and Capacity Redesign» zur VWeiterentwucklung
des europaischen Kapazititsmanagements.

3 ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGES

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen
Fahrplanstabilitat, Pilnktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen optimalen Fahrplan zu
erstellen. Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend
die Beauftragung zur Fahrplanerstellung. Dazu geh&ren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung der Knotenplanung fir Bahnhéfe auf dem Netz der SOB in allen planerischen
Zeithorizonten;

- Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten (BV 4b) sowie grdsseren Betriebsstérun-
gen auf dem Netz der SOB;

- Planung von Extraziigen (BV 4b) und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Be-
reich (BV 5) auf dem Netz der SOB,;

- Sicherstellung der ISB-iibergreifenden Koordination bei netziibergreifenden Planungen
zwischen der SOB und der SBB im Bereich der Planung von Extrazligen (BV 4b) und
Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich (BV 5);

- Regelung des Einbezugs der Netznutzer;

- Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit.
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4 VERANTWORTLICHKEITEN

Die SOB berichtet an institutionalisierten Meetings gegenilber der TVS lber die Umsetzung der
in Kapitel 5 aufgefiihrten Leistungen, allfallige Schwierigkeiten, deren Ursachen und Abhilfemas-
snahmen.

Die Umsetzung von Massnahmen mit Auswirkungen auf bereits zugeteilte Kapazititen im Falle
von Nichteinhalten von Vorgaben der Netznutzer wird als gemeinsame Aufgabe der Parteien be-
trachtet.

5 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die SOB, die nachfolgend und in den Anhangen im Detail geregelten Leistun-
gen zu erbringen. Wo gegeben, werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die SOB erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB
und der geméass Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

51 Grundlagen fir die Bestellung und fir die Nutzung des Schienennetzes der SOB

Die SOB erméglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Ab-
rechnung (Teil Inkasso) der Grund- und Zusatzleistungen, sowie weitere Belange im Zustandig-
keitsbereich der TVS in ihrem Network Statement fir jedes Fahrplanjahr zu integrieren. Dabei
werden die Strukturvorgaben der RNE berilicksichtigt. SOB und TVS arbeiten bei der Erstellung
der Network Statements eng zusammen.

5.2 Trassenstudien

Die SOB fuhrt auf Wunsch von Antragsberechtigten nach Art. 9a Abs.4 EBG Trassenstudien
durch. Die Bedingungen werden im Network Statement und im Leistungskatalog publiziert.

Die SOB stellt sicher, dass Studienanfragen im konzeptionellen Bereich sowie fiir den Netzfahr-
plan innerhalb des Jahresfahrplans (BV 1-3) mittels e-Formular eingereicht werden. Die SOB
informiert die TVS Uber séamtliche Studien, deren Bearbeitung nicht durch SBB Infrastruktur fe-
derflihrend wahrgenommen wird (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergeb-
hisse), indem sie sie in Kopie setzt.

Studienanfragen fir den Netzfahrplan innerhalb der Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellver-
fahren 4a) werden ausschliesslich im aktuellen Bestellsystem bei der TVS eingereicht. Studien-
anfragen werden durch die TVS geprift sowie gegebenenfalls beanstandet und zur Vervollstan-
digung zuriickgewiesen. Die TVS beauftragt die SOB mit der Planung der beantragten Studien.
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5.3 Konzeptioneller Fahrplan, Jahresfahrplan (BV 1 bis 3) und Jahresfahrplan-Updates
(BV 4a)

Der konzeptionelle Fahrplan umfasst die Mittelfrist-Planung ab dem Zeithorizont sechs Jahre vor
Fahrplanwechsel bis zur Ubergabe an den Jahresfahrplan, ein Jahr vor dem Fahrplanwechsel.

Die Streckenplanungen im konzeptionellen Fahrplan, im Jahresfahrplan (BV 1 bis 3) und bei Jah-
resfahrplan-Updates (BV 4a) werden durch die SBB im Auftrag der TVS durchgefilhrt. In diesen
zeitlichen Horizonten filhrt die SOB die Knotenplanung durch.

5.4 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BY 4b und BV 5)

Die SOB nimmt Trassenbestellungen der aktuellen Bestellverfahren 4b und 5 selbstandig entge-
gen, plant deren bestmégliche Umsetzung und teilt Trassen selbstindig zu. Die SOB bearbeitet
ausschliesslich den Vorgaben im Network Statement entsprechende Antréage. Die TVS Uberprift
die Zuteilungen/Ablehnungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im
Nachhinein.

Die Anforderungen und Termine an den Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung sind im Anhang
1 geregelt.

5.5 Ersatzfahrpliane bei temporiren Kapazititseinschrinkungen

Die SOB erstellt im laufenden Fahrplan unter Beriicksichtigung der vom BAV bewilligten NNP
Ersatzfahrpldne im Falle von tempordren Kapazititseinschrankungen. Dabei ist die TVS in ge-
eigneter Weise einzubeziehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen richtet sich nach Art. 11b NZV und ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Vertrages.

Der Prozess des Einbezugs und die Anforderungen und Termine an die Ersatzfahrplane bei tem-
poraren Kapazitdtseinschrankungen sowie ihre Zusammenhange mit dem Regelfahrplanprozess
sind im Anhang 1 geregelt.

5.6 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die SOB stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten wer-
den, zur Verflgung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden nach Bedirfnis-
sen der TVS erganzt. Die SOB plant die beantragten Zusatzleistungen gemass Bearbeitungsauf-
trag von SBB Infrastruktur. Zusatzleistungskonflikte sind via SBB Infrastruktur zuhanden der TVS
zwecks Koordination mit Alternativvorschlagen aufzuzeigen. Die TVS koordiniert die konfliktbe-
hafteten Antriage mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern von SOB und allféallig SBB
Infrastruktur. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antrage und Ablehnungen erfolgen durch die
TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen erfolgen via TVS.
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Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahr-
plan-Updates werden im Anhang 1 geregeilt.

5.7 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die SOB nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktu-
elle Bestellverfahren 4b und 5) selbstindig entgegen, plant deren bestmdégliche Umsetzung und
teilt diese selbstandig zu. Die TVS Uberpriift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den Ta-
gesfahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die SOB erfasst jede Bestellung im Ziel-
zustand im Bestellsystem TMS. Bis dieses zur Verfiigung steht, erfasst die SOB die kurzfristigen
Bestellungen von Zusatzleistungen in geeigneter Weise. Die TVS erhilt auf Verlangen Einblick
in die Dokumentation. Samtliche durch die SOB im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung
ausgesprochenen Ablehnungen von Zusatzleistungen werden durch die TVS nachtréglich lber-
priift und gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inklusive Produkti-
onsplanung werden im Anhang 1 geregelt.

5.8 Systeme und Daten

Die SOB verwendet fir die Fahrplanplanungen grundséatzlich die von der SBB zur Verfiigung
gestellten Systeme, zu welchem die TVS uneingeschrankten Zugang hat.

Verwendet die SOB fiir die Fahrplanerstellung weitere Systeme, erhilt die TVS uneingeschrank-
ten Zugang auf diese Systeme. Bestell- und Fahrplan-Istdaten aus dem System miissen zur di-
gitalen Weiterverarbeitung gemass den aktuellen Méglichkeiten exportiert werden kénnen.

5.9 Projekte in der Fahrplanplanung

Die SOB bezieht die TVS in Projekte und Weiterentwicklungen, die den Zustandigkeitsbereich
der TVS ganz oder teilweise betreffen, in geeigneter Weise ein. SOB und TVS verstindigen sich
jeweils (iber den Einbezug.

5.10 Obliegenheiten der Auftraggeberin

Sind neben der im vorliegenden Vertrag geregelten Mitwirkung weitere Mitwirkungsobliegenhei-
ten seitens der Auftraggeberin notwendig, werden sie zu ihrer Giltigkeit schriftlich im gegenseiti-
gen Einverstandnis in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.
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6 WEITERE VERPFLICHTUNGEN DER SOB
6.1 Informationspflicht

Die SOB informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gespréache lber die Umsetzung des
Vertrags und alle relevanten Entwicklungen. Anhang 2 regelt die Form der Berichterstattung und
die Periodizitat. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche Auswirkungen auf die Erfilllung die-
ses Vertrages haben kénnen, informiert die SOB die TVS unverziglich.

6.2 Einbezug weiterer ISB und von Antragstellern

Die SOB ist verpflichtet, bei der Erbringung ihrer Leistungen alle betroffenen ISB und Antragstel-
ler einzubeziehen.

Die TVS flihrt im Rahmen eines «Manhagement Boards Fahrplan» halbjahrliche Meetings durch,
zu denen sdmtliche ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind.
Damit soll die Mitwirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewéhrleistet werden. Die
SOB ist verpflichtet, zu Anfragen und Antragen Auskunft zu erteilen, sofern diese mit der Erbrin-
gung ISB-libergreifender Tatigkeiten, welche im vorliegenden Vertrag beschrieben sind, in Zu-
sammenhang stehen.

7 KOMMUNIKATION

Die Parteien verpflichten sich, die externe Kommunikation, die Beantwortung von Medienanfra-
gen und die Stellungnahme zu Anfragen aus Verwaltung und Politik zu allen den Vertragsgegen-
stand betreffenden Angelegenheiten miteinander abzusprechen. Das Vorgehen und die Kontakt-
stellen werden im Anhang 4 festgehalten.

8 VERGUTUNG
8.1 Plan- und Prognosewerte

Die Parteien legen die Vergitung der TVS an die SOB flir die Erbringung der Leistungen aus
diesem Vertrag jahrlich auf der Basis eines verbindlichen Planwerts gemeinsam fest. Die SOB
legt der TVS bis spatestens Ende September jeden Jahres eine detaillierte Zusammenstellung
der Plankosten fiir das Folgejahr inklusive Erlauterungen zum Prognosewert vor. Flr die darauf-
folgenden drei Jahre aktualisiert bzw. ergénzt sie die Prognosewerte inkl. der erwarteten Kosten-
treiber. Sie erldutert Abweichungen gegeniiber den Angaben aus dem Vorjahr.

Fir das erste Vertragsjahr erbringt die SOB ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert (Fest-
preis), der in Anhang 3 geregelt ist. Eine Zusammenstellung des verbindlichen Planwerts 2021
sowie der Prognosewerte fir die Jahre 2022 — 2024 sind dem Anhang 3 zu entnehmen. Die TVS,
vertreten durch ihre Geschéaftsleitung, und die SOB aktualisieren einvernehmlich den Anhang 3
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jahrlich mit dem neuen verbindlichen Planwert fir das Folgejahr und den Prognosewerten fir die
jeweils drei nichsten Jahre.

Die Vergitung gilt alle Leistungen ab, die zur gehérigen Vertragserfillung notwendig sind. Bei
unvorhersehbaren und von den Parteien nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der
Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die
vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten haben, kann die Vergltung einvernehm-
lich angepasst werden.

8.2 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die SOB erstellt monatlich eine Rechnung Uber einen Zwélftel des in Anhang 3 festgelegten Fest-
preises. (vorzugsweise E-Rechnung oder Rechnungsversand via e-Mail) an die TVS.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

Samtliche Rechnungen missen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen. Die
MWST ist separat auszuweisen.

Die SOB sendet die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse: finanzen@tvs.ch
Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle

Schwarztorstrasse 31

Postfach
3001 Bern

9 GEWAHRLEISTUNG
Die SOB gewahrleistet, dass die von ihr erbrachten Leistungen die vereinbarten und zugesicher-
ten Eigenschaften aufweisen sowie diejenigen Eigenschaften, welche die TVS auch ohne beson-

dere Vereinbarung nach den geltenden Sicherheits- und Plinktlichkeitsbestimmungen und in gu-
ten Treuen voraussetzen darf.

10 HAFTUNG

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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11  INFORMATIONSSICHERHEIT, GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zuganglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Ge-
heimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu
behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert hach Be-
endigung des Vertragsverhéltnisses fort.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziglich ein-
zelner Antragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstel-
lung. Diese Informationen diirfen anderen Abteilungen und Tochtergesellschaften der SOB, EVU
oder Dritten nicht zuganglich gemacht werden.

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzge-
bung einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden Daten gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schiitzen.

12 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen
eingelieferten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diifen ohne ausdriickliches
schriftliches Einversténdnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

13 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit még-
lich. Diese bedirfen der Schriftform, um Gilltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch flir die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

Die Anhdnge kénnen in einem vereinfachten Verfahren angepasst werden. Das anwendbare An-
derungsverfahren und die zustandigen Stellen der Parteien sind in den jeweiligen Anhdngen ge-
regelt. Anpassungen der Anhéange bedirfen der Schriftform.

14 SALVATORISCHE KLAUSEL

Erweisen sich einzelne Bestimmungen des Vertrages als ungiiltig oder rechtswidrig, so wird die
Giltigkeit des Vertrages davon nicht beriihrt. Die betreffende Bestimmung soll in diesem Fall
durch eine wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt werden.
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15 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER SOWIE BEENDIGUNG DES VERTRAGS
156.1 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Der Vertrag tritt rlickwirkend ab 1. Januar 2021 in Kraft. Er ist giltig bis zum 31. Dezember 2024.
Er kann erneuert werden. Die Verhandlungen zu einer Erneuerung des Vertrags starten spates-
tens am 31.Dezember 2022. Die Parteien achten darauf, dass die Verhandlungen zeitlich auf die
LV-Verhandlungen zwischen SOB und BAV abgestimmt sind, um allfallige finanzielle Konsequen-
zen einzubeziehen.

156.2 Beendigung des Vertrags
Eine Kiindigung wihrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs geméss
Art. 3 Abs. 4 TVSV oder bei veranderten rechtlichen Grundlagen nicht mdglich.

Bei Anderungen der rechtlichen Grundlage (insbesondere des EBG), oder grundlegenden Ande-
rungen in der Systemlandschaft (Beispiel Teilinbetriebnahme TMS) wird geprift, ob der vorlie-
gende Vertrag unter den neuen Rahmenbedingungen weitergefilhrt werden kann. Gegebenen-
falls ist der Vertrag dem neuen Recht anzupassen oder zu kindigen. Die durch eine rechtliche
Anderung bedingte Kiindigung wird nach einer Kiindigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende
des folgenden Jahres wirksam.

16 ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Der Gerichtsstand ist Bern.

17 ANHANGE

Folgende Anhéange bilden integrierende Bestandteile des Vertrages:
- Anhang 1: Anforderungen an Lieferobjekte und Termine
- Anhang 2: Form und Periodizitat der Berichterstattung an den Auftraggeber
- Anhang 3: Detaillierte Zusammenstellung der Kosten

- Anhang 4: Vorgehen Kommunikationen und Kontaktstellen

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und der Anhénge, dann gehen die Bestim-
mungen des Vertrages vor.



117411

18 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der votliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein Exemplar.
Dieser Vertrag wird gestitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS verdéffentlicht.

Bern, den 11.05.2021

Fr die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

gez. gez.
Urs Hany Dr. Thomas Isenmann
Prasident des Verwaltungsrats Geschaftsfuhrer

St. Gallen, den 05.07.2021

Fiir die Auftragnehmerin
Schweizerische Silidostbahn AG

gez. gez.
Thomas Kichler Reto Fiechter
Vorsitzender der Geschéftsleitung Leiter Infrastruktur

Mitglied der Geschaftsleitung
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