1/10

\ ' T VS Schweizerische Trassenvergabestelle

l 5 A 5 Service suisse d'attribution des sillons

‘ \ Servizio svizzero di assegnazione delle tracce
SA T~ servetsch svizzer d'attribuziun dals trassés

Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3001 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Sihltal Ziirich Uetliberg Bahn SZU AG
Wolframplatz 21
8045 Zirich

Auftragnehmerin
Nachfolgend: Auftragnehmerin oder SZU

Beide zusammen nachfolgend: Parteien

=<=SZU

Sihltal Zirich Uetliberg
Bahn
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1 AUSGANGSLAGE

Am 28.9.2018 genehmigte das Schweizer Parlament einstimmig die Vorlage ,,Organisation der
Bahninfrastruktur® und die entsprechenden Gesetzesanpassungen. Mit OBl wurde die Trasse
Schweiz AG in eine unabhidngige dffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die Schweizerische
Trassenvergabestelle TVS, (iberfihrt. Diese ist im Vergleich zur Trasse Schweiz mit zusétzlichen
Kompetenzen ausgestattet und mit neuen Aufgaben betraut.

Die Konstituierung der TVS inkl. deren Organe traten auf den 1.7.2020 in Kraft; diejenigen Best-
immungen flr den operativen Betrieb der TVS per 1.1.2021.

Die TVS ist gemdss Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustdndig fur die Trassenplanung, die
Trassenvergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fir die Erfiillung einzelner
Aufgaben beiziehen, insbesondere fir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskri-
minierungsfrei wahrzunehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach
Art. 9a Abs.4 EBG fir den Netzzugang Antragsherechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu
veroffentlichen.

In der Verordnung lber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen The-
menbereiche.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wetthewerhs im Eisenbahnverkehr
und der optimalen Nutzung der Schienennetzkapazitdten unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Jede Fahrt im Eisenbahnverkehr durchlduft den Fahrplan- und Vergabeprozess. Jede Nutzung des
Schienennetzes ist zu beantragen/bestellen, wird anschliessend durch die ISB geplant und die
Kapazitidt wird dem Antragsteller zugeteilt.

Die TVS und die SZU streben einen Ubergang der neuen Verantwortlichkeiten von den ISB (bis-
her) auf die TVS (neu) an, der nebst der Einhaltung der Rechtsgrundlagen die Beherrschbarkeit
der Abldufe in den Vordergrund stellt. Entwicklungen sollen aber wihrend der Vertragslaufdauer
moglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklungen im Bereich der automatisierten
Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einhergehenden neuen Moglich-
keiten ausschopfen.

2  DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller: Unternehmen, die im Sinne von Art. 9g Abs. 4 EBG den Netzzugang
beantragen kénnen

BV: Bestellverfahren
JUP: Jahresfahrplan-Update (Ergéinzungen zum Jahresfahrplan)
Network Statement: Netzzugangs- und Netznutzungsbedingungen der Infrastrukturbetrei-

ber fir das jeweilige Fahrplanjahr
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RNE: RailNetEurope, Vereinigung der europ. Infrastrukturbetreiber und
Trassenvergabhestellen

TMS: Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitdtspla-
nung und Betriebsfiihrung

3 ZIELUND ZWECK DES VERTRAGS

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen
Fahrplanstabilitdt, Pinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen optimalen Fahrplan zu
erstellen. Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betref-
fend die Beauftragung zur Fahrplanerstellung. Dazu gehdren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung des Jahresfahrplans fiir alle Verkehrsarten auf dem interoperablen Netz der SZU (ZU-
rich HB Gleis 21/22 — Sihlbrugg und Zirich Wiedikon — Zirich Giesshibel®*) fur die jeweilige
Fahrplanperiode;

- Erstellung der Knotenplanung fir Bahnhdfe auf dem interoperablen Netz der SZU (Zirich HB
Gleis 21/22 — Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon — Ziirich Giesshiibel*);

- unterjdhrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BY 4a) auf
dem interoperablen Netz der SZU (Zirich HB Gleis 21/22 — Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon —
Zirich Giesshiibel*);

- Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie grésseren Betriebsstérungen auf dem in-
teroperablen Netz der SZU (Zirich HB Gleis 21/22 — Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon — Zirich
Giesshibel*);

- Planung von Extraziigen und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich auf dem in-
teroperablen Netz der SZU (Zirich HB Gleis 21/22 — Sihlbrugg und Zirich Wiedikon — Zirich
Giesshiibel*);

- die diskriminierungsfreie Fahrplanerstellung.

* ohne die Strecke Zirich Giesshiibel — Uetliberg

4 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die SZU, die nachfolgend geregelten Leistungen zu erbringen. Wo gegeben,
werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die SZU erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB
und der geméss Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.



4/10

4.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der SZU

Die 52U verdffentlicht ihre Netzzugangsbedingungen fir jedes Fahrplanjahr. Sie entwickelt die
Netzzugangsbedingungen in Anlehnung an die Strukturvorgaben der RNE {Network Statement)
weiter. Sie ermdglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Ab-
rechnung (Teil Inkasso des Trassenbenutzungsentgelts) der Grund- und Zusatzleistungen sowie
weitere Belange im Zustdndigkeitsbereich der TVS darin zu integrieren. SZU und TVS stimmen
sich bei der Erarbeitung der Network Statements ab.

4.2 Trassenstudien

Die SZU fiihrt auf Wunsch von nach Art. 9g Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien durch.
Die Bedingungen werden im Network Statement und im Leistungskatalog publiziert.

Die TVS ist iiber sdmtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergeb-
nisse) zu informieren, indem sie in Kopie gesetzt wird.

4.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a}

Antrdge auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates {aktuell Be-
stellverfahren 1 bis und mit 4a) sind ab Jahresfahrplan 2023 bei der TVS einzureichen. Nach er-
folgter Prifung leitet die TVS die Antrdge an die SZU zur Einplanung in den Kapazititsplan/Fahr-
plan weiter. Die SZU bearbeitet ausschliesslich von der TVS gepriifte Antrige. Die SZU plant die
beantragten Trassen und arbeitet sie in den Kapazitdtsplan/Fahrplan ein. Sie zeigt Trassenkon-
flikte zwecks Koordination inklusive Alternativvorschldgen zuhanden der TVS auf. Die TVS koor-
diniert die konfliktbehafteten Antrdge mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der
SZU. Die Zuteilung von Antrdgen wie auch das Nichteintreten auf Antrige sowie Ablehnungen
erfolgen durch die TVS. Das Zurlickziehen von eingereichten Antrdgen, Stornierungen und Abbe-
stellungen der Leistungen erfolgen via die TVS.

4.4 Koordination mit Nachbar-1SB an Netzgrenzen

Die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den ISB an den nationalen ISB-Planungsgrenzen (wer
plant in welchem Horizont was) werden in einheitlicher Form visualisiert. Flr die SZU betrifft dies
die Planungsgrenzen mit dem SBB-Netz in den Bahnhdfen Ziirich Wiedikon und Sihlbrugg.

4.5 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die SZU nimmt Trassenbestellungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestellver-
fahren 4b und 5) selbstidndig entgegen, plant deren bestmdégliche Umsetzung und teilt Trassen
selbsténdig zu. Die TVS Uberprift die Zuteilungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die
operativen Bereiche im Nachhinein. Jede Bestellung ist im Zielzustand im Bestellsysterm NeTS zu
erfassen. Bis dieses zur Verfiigung steht, erfasst die SZU Bestellungen und Zuteilungen in geeig-
neter Weise. Die TVS erhilt auf Verlangen Einblick in die Dokumentation.
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Sdmtliche durch die SZU im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnun-
gen von Trassenbestellungen werden durch die TVS nachtriglich Gberprift und gegebenenfalls
zwischen den Parteien besprochen.

4.6 Ersatzfahrpliane bei temporiren Kapazititseinschriankungen

Die SZU erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update Ersatzfahrpldne im Falle
von tempordren Kapazitdtseinschriankungen. Sie bezieht die TVS ein.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen richtet sich nach Art. 116 NZV und ist nicht Gegenstand
des vorliegenden Vertrages.

Die von der SZU zu erstellenden Ersatzfahrpldne bei temporiren Kapazitidtseinschrankungen im
Horizont Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung decken die eigenen Strecken- und Knotenpla-
nungen ab.

4.7 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6}

Die SZU stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten wer-
den, zur Verfligung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden gegebenenfalls
in Absprache mit der TVS ergédnzt. Die SZU plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet
diese in den Kapazitdtsplan/Fahrplan ein. Die SZU zeigt Zusatzleistungskonflikte auf und leitet sie
mit allfilligen Alternativvorschligen zuhanden der TVS zwecks Koordination weiter. Die TVS ko-
ordiniert die konfliktbehafteten Antrige mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der
SZU. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antrdge und Ablehnungen erfolgen durch die TVS.
Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen erfolgen via TVS.

4.8 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die SZU nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktu-
elle Bestellverfahren 4b und 5) selbstindig entgegen, plant deren bestmogliche Umsetzung und
teilt diese selbstdndig zu. Die TVS lGberprift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fir den Tages-
fahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die SZU erfasst jede Bestellung im Bestell-
system. Sdmtliche durch die SZU im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesproche-
nen Ablehnungen von Zusatzleistungen werden durch die TVS nachtrdglich Gberprift und gege-
benenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.9 Debitorencode

Damit die bestellten Grund- und Zusatzleistungen eindeutig einem Besteller zugewiesen werden
kénnen, verlangt die SZU von jedem Trassenbesteller die Angabe des entsprechenden Debito-
rencodes’. Diese Debitorencodes erleichtern einerseits die Nutzung des im nachstehenden Punkt
4.10 aufgefiihrten einheitlichen IT-Tools und andererseits das Inkasso des Trassenbenutzungs-
entgelte.

! Gleiche Debitorencodes, welche bereits bei BLS, HBS, SBB, SOB und STB angewendet werden.
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4.10 Zur Verfiigung stellen der geplanten Trassen (Sollfahrplan) und Zusatzleistungen aus dem
Planungstool zur elektronischen Weiterverwendung

Bis zur Einflihrung von NeTS-PLAN, stellt die SZU die geplanten Trassen auf ihrem Netz fir die
gesamten Zugldufe sowie die Zusatzleistungen auf ihren Bahnhofen fir Abstellungen und Ran-
gierungen von Eisenbahnfahrzeugen aller Zeithorizonte an SBB Infrastruktur zwecks Abbildung
im System NeTS-Plan in geeigneter Form zur Verfligung. Sobald NeTS-PLAN bei der SZU imple-
mentiert ist, bildet die SZU die verplanten Leistungen eigenstdndig im System ab.

5 WEITERE VERPFLICHTUNG

Die SZU informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprdche tber die Umsetzung des
Vertrags und alle relevanten Entwicklungen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse
Auswirkungen auf die Erflllung dieses Vertrages haben kénnen, informiert die SZU unverziglich.

Die TVS fihrt im Rahmen eines «Management-Boards Fahrplan» halbjdhrliche Meetings durch,
zu denen sdmtliche ISB im Zustdndigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind.
Damit soll die Mitwirkung aller ISB im Zustdndigkeitsbereich der TVS gewdhrleistet werden. Die
SZU ist verpflichtet, zu Anfragen und Antrédgen Auskunft zu erteilen, die im Zusammenhang mit
der Erbringung vertraglicher Leistungen stehen und Auswirkungen auf andere ISB haben.

6 VERGUTUNG
6.1 Plan- und Prognosewerte

Die Parteien legen die Vergiitung der TVS an die SZU fiir die Erbringung der Leistungen aus diesem
Vertrag jdhrlich auf der Basis eines verbindlichen Planwerts gemeinsam fest. Die SZU legt der TVS
bis spdtestens Ende September jeden Jahres eine detaillierte Zusammenstellung der Plankosten
fiir das Folgejahr inklusive Erlduterungen zu Abweichungen zum Prognosewert vor. Fir die da-
rauffolgenden drei Jahre aktualisiert bzw. ergénzt sie die Prognosewerte inkl. der erwarteten
Kostentreiber. Sie erldutert Abweichungen gegenliber den Angaben aus dem Vorjahr.

Die TVS strebt an, die Zusammenstellung der Plankosten jeweils fir das Folgejahr bis spitestens
Ende Oktober zu priifen und zu genehmigen. Sie beriicksichtigt dabei inshesondere die Begriin-
dung und Nachvollziehbarkeit allfilliger Abweichungen, die Tragbarkeit fir die weiteren ISB so-
wie die finanzielle Abdeckung durch die Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und ISB. Bei
Abweichungen zum Planwert des Vorjahres von mehr als 3% pro Jahr hort sie das Management
Board Fahrplan an.

Fir das erste Vertragsjahr erbringt die SZU ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert (Fest-
preis), der in Anhang 1 geregelt ist. Eine Zusammenstellung des verbindlichen Planwerts 2021
sowie der Prognosewerte fiir die Jahre 2022 — 2024 sind dem Anhang 1 zu entnehmen. Die TVS,
vertreten durch ihre Geschéftsleitung, und die SZU aktualisieren einvernehmlich den Anhang 1
jéhrlich mit dem neuen verbindlichen Planwert flir das Folgejahr und den Prognosewerten fiir
die jeweils drei ndchsten Jahre.
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Die Vergltung gilt alle Leistungen ab, die zur gehdrigen Vertragserfillung notwendig sind. Bei
unvorhersehbaren und von den Parteien nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der
Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die
vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder Kosten haben, kann die Vergilitung einvernehmlich
angepasst werden.

Der SZU steht es frei, anstelle der detaillierten Zusammenstellung der Plankosten und Prognose-
werte eine Pauschalverrechnung zu wahlen und der TVS jdhrlich in Rechnung zu stellen. Diese
Pauschale wird mit einem Betrag von CHF 0.20 (inkl. Verwaltungs-Gemeinkostenanteil; exkl.
MWSt) je geplantem Trassenkilometer berechnet. Auf Beginn eines Kalenderjahres kann die SZU
von der Pauschalberechnung auf das Modell mit detaillierten Plankosten wechseln. Der Wechsel
erfolgt einmalig. Ein Wechsel zuriick auf Pauschalbepreisung ist nicht moglich. Im Anhang 1 wird
festgehalten, welches Vergiitungsmodell gilt.

6.2 Zahlungsmodalititen

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:
Die Zahlungen durch die TVS an die SZU erfolgen in vier Quartalszahlungen pro Jahr mit jeweils
einem Viertel der Jahressumme.

6.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die SZU erstellt viermal jdhrlich eine Rechnung (vorzugsweise E-Rechnung oder via e-Mail) an die
TVS. Sdmtliche Rechnungen missen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Gberpriifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist separat auszuweisen.

Die Félligkeitstermine sind auf den 1.3,, 1.6., 1.9. und 1.12. jeden Jahres zu legen.
Die Zahlungsfrist betrdgt 30 Tage.

Die SZU sendet die e-Rechnungen oder die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse:
finance@tvs.ch
Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3001 Bern

7 GEWAHRLEISTUNG

Die 5ZU gewihrleistet, dass die von ihr erbrachten Leistungen die vereinbarten und zugesicher-
ten Eigenschaften aufweisen sowie diejenigen Eigenschaften, welche die TVS auch ohne beson-
dere Vereinbarung nach den geltenden Sicherheitshestimmungen und Plinktlichkeitszielen und
in guten Treuen voraussetzen darf.
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8 HAFTUNG

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

9 INFORMATIONSSICHERHEIT, GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig
noch allgemein zugénglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein
Geheimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich
zu behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Be-
endigung des Vertragsverhiltnisses fort.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziglich ein-
zelner Antragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstel-
lung. Diese Informationen dirfen anderen Diensten, Tochtergesellschaften der SZU, EVU oder
Dritten nicht zugadnglich gemacht werden.

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung
einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden Daten gegen unbefugte
Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schiitzen.

10 DATENEIGENTUM
Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen ein-

gelieferten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schrift-
liches Einverstdndnis der Berechtigten nicht fir andere Zwecke verwendet werden.

11 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Ergdnzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit mdg-
lich. Diese bediirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

12 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Der Vertrag tritt riickwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft. Er ist giltig bis zum 31. Dezember
2024. Er kann erneuert werden.

13 BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHALTNISSES

Eine Kindigung wihrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemdss Art.
3 Abs. 4 TVSV oder bei verdnderten rechtlichen Grundlagen nicht méglich.
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Bei Anderungen der rechtlichen Grundlagen (insbesondere des EBG) oder bei grundlegenden An-
derungen in der Systemlandschaft (Beispiel Teilinbetriebnahme TMS) wird gepriift, ob der vor-
liegende Vertrag unter den neuen Rahmenbedingungen weitergefiihrt werden kann. Gegebe-
nenfalls ist der Vertrag anzupassen oder zu kiindigen. Die auf der Basis dieses Absatzes erfolgte
Kindigung wird nach einer Kiindigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende des folgenden Jahres
wirksam.

14 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Gerichtsstand ist Bern.

15 ANHANG

Folgender Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil des Vertrages:

- Anhang 1: Detaillierte Zusammenstellung der Kosten und jahrlicher Zahlungsplan

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und des Anhanges, dann gehen die Bestim-
mungen des Vertrages vor.

16 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhilt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gestiitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veréffentlicht.
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Bern, den 11. Mai 2021

Fir die Auftraggeberin
Schweizerische Trassenvergabestelle

gez.

Urs Hany
Prasident des Verwaltungsrats

Zirich, den 17. Juni 2021

Fir die Auftragnehmerin
Sihltal Zirich Uetliberg Bahn SZU AG

gez.

Harald Huber
Prasident des Verwaltungsrats

gez.

Dr. Thomas Isenmann
Geschéftsfiihrer

gez.

Mischa Nugent
Direktor
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