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‘ " T VS Schweizerische Trassenvergabestelle
SAS Service suisse d'attribution des sillons

‘ s Servizio svizzero di assegnazione delle tracce

SAT servetsch svizzer d'attribuziun dals trassés

Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3007 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Emmentalbahn GmbH
Bahnhofstrasse 22
3455 Griinen

Auftragnehmerin
Nachfolgend: Auftragnehmerin oder ETB

Beide zusammen nachfolgend: Parteien
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1 AUSGANGSLAGE

Die TVS ist gemaéss Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustdndig fiir die Trassenplanung, die Trassen-
vergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fir die Erfiillung einzelner Aufgaben beizie-
hen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskriminierungsfrei wahrzu-
nehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netz-
zugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu veréffentlichen.

In der Verordnung iiber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen Themenbe-
reiche.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und Transparenz
im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr und der optimalen
Nutzung der Schienennetzkapazitdten unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Jede Fahrt im Eisenbahnverkehr durchlauft den Fahrplan- und Vergabeprozess. Jede Nutzung des Schie-
nennetzes ist zu beantragen/bestellen, wird anschliessend durch die ISB geplant und die Kapazitat wird
dem Antragsteller zugeteilt.

In der Auftragserfiillung stehen die Einhaltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ab-
laufe im Vordergrund. Zentrale Richtschnur fiir die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrich-
tung auf den Kundennutzen, d.h. die Anforderungen der Netznutzenden sowie der Endkunden. Entwick-
lungen sollen wahrend der Vertragslaufdauer maglich sein. Inshesondere soll der Vertrag den Entwicklun-
gen im Bereich der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einher-
gehenden neuen Méglichkeiten ausschopfen.

2  DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang beantra-
gen kénnen

BV Bestellverfahren

Jup Jahresfahrplan-Update (Ergénzungen zum Jahresfahrplan)

Network Statement Netzzugangs- und Netznutzungsbedingungen der Infra-
strukturbetreiberinnen fiir das jeweilige Fahrplanjahr

RNE RailNetEurope, Vereinigung der europ. Infrastrukturbetreiberinnen und
Trassenvergabestellen RailNetEurope

TMS Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazititsplanung
und Betriebsfiihrung

TVS Schweizerische Trassenvergabestelle

TVSV Verordnung (ber die Trassenvergabestelle
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3  ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGS

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzenden und Endkunden im Spannungsfeld zwischen Fahr-
planstabilitat, Robustheit, Plinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen Fahrplan zu erstellen. Der
vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend die Beauftragung zur
Fahrplanerstellung. Dazu geh6éren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung des Jahresfahrplans fiir alle Verkehrsarten auf dem interoperablen Netz der ETB (Sumiswald
Grinen — Huttwil/Wasen iE) fiir die jeweilige Fahrplanperiode;

Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhéfe auf dem interoperablen Netz der ETB (Sumiswald Griinen
— Huttwil/Wasen iE});

unterjahrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV 4a) auf dem in-
teroperablen Netz der ETB (Sumiswald Griinen — Huttwil/Wasen iE);

Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie grésseren Betriebsstorungen auf dem interope-
rablen Netz der ETB (Sumiswald Griinen — Huttwil/Wasen iE);

Planung von Extraziigen und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich auf dem interopera-
blen Netz der ETB (Sumiswald Griinen — Huttwil/Wasen iE);

die diskriminierungsfreie Fahrplanerstellung.

4  LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die ETB, die nachfolgend geregelten Leistungen zu erbringen. Wo gegeben, werden
auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die ETB erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB und der
gemdss Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

4.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der ETB

Die ETB verdffentlicht ihre Netzzugangsbedingungen fiir jedes Fahrplanjahr. Sie entwickelt die Netzzu-
gangsbedingungen in Anlehnung an die Strukturvorgaben der RNE (Network Statement) weiter. Sie er-
méglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Abrechnung (Teil Inkasso
des Trassenbenutzungsentgelts) der Grund- und Zusatzleistungen sowie weitere Belange im Zustdndig-
keitsbereich der TVS darin zu integrieren. ETB und TVS stimmen sich bei der Erarbeitung der Network
Statements ab.

4.2 Trassenstudien im Netzzugang

Die ETB fiihrt auf Wunsch von nach Art. 9g Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien durch. Die Be-
dingungen werden im Network Statement publiziert.

Die TVS ist liber sdmtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergebnisse) zu in-
formieren, indem sie in Kopie gesetzt wird.
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4.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a)

Antrage auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellverfah-
ren 1 bis und mit 4a) werden durch die Antragsteller bei der TVS eingereicht. Nach erfolgter Priifung lei-
tet die TVS die Antrédge an die ETB zur Einplanung in den Kapazitatsplan/Fahrplan weiter. Die ETB bear-
beitet ausschliesslich via TVS eingegangene Antrége. Die ETB plant die beantragten Trassen und arbeitet
sie in den Kapazitatsplan/Fahrplan ein. Sie zeigt Trassenkonflikte zwecks Koordination inklusive Alterna-
tivvorschldgen zuhanden der TVS auf. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrige mit den betref-
fenden Antragstellern und Vertretern der ETB. Die Zuteilung von Antrigen wie auch das Nichteintreten
auf Antrage sowie Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Das Zuriickziehen von eingereichten Antrigen,
Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen wird durch die Antragsteller ausgelést und erfolgt via
die TVS.

4.4 Koordination mit Nachbar-ISB an Netzgrenzen

Die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den ISB an den nationalen ISB-Planungsgrenzen (wer plant in
welchem Horizont was) werden in einheitlicher Form durch die TVS in Absprache mit den beteiligten ISB
visualisiert. Fiir die ETB betrifft dies die Planungsgrenzen mit dem BLS-Netz in den Bahnhéfen Sumiswald-
Griinen und Huttwil.

4.5 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die ETB nimmt Trassenbestellungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestellverfahren 4b
und 5) selbstandig entgegen, plant deren bestmdogliche Umsetzung und teilt Trassen selbsténdig zu. Die
TVS Uberpriift die Zuteilungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im Nach-
hinein. Jede Bestellung und jede Zuteilung ist im Bestellsystem zu erfassen. Séamtliche durch die ETB im
Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von Trassenbestellungen werden
durch die TVS nachtréglich tiberpriift und gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.6 Ersatzfahrpldne bei temporiren Kapazitdtseinschrinkungen

Die ETB erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update Ersatzfahrpliane im Falle von tem-
pordren Kapazitdtseinschrankungen. Sie bezieht die TVS ein.

Der Ressourcenaufwand fiir das Erstellen von Ersatzfahrplanen bei temporéren Kapazititseinschrinkun-
gen inklusive des Aufwands fiir die Koordination mit Antragstellern und benachbarten Infrastrukturbe-
treibern wird tiber die entsprechenden Bauprojekte finanziert. Die TVS finanziert ausschliesslich die Um-
setzung der Ersatzmassnahmen in den Fahrplansystemen. Die inhaltliche Zustindigkeit der TVS fiir die Er-
satzfahrplane bleibt dessen ungeachtet, bestehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen, wie Zahlungen von Pauschalbetrigen oder die Kosten fiir Bah-
nersatzleistungen, richtet sich nach Art. 11b NZV und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages.

Die von der ETB zu erstellenden Ersatzfahrpléne bei temporaren Kapazitatseinschrankungen im Horizont
Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung decken die eigenen Strecken- und Knotenplanungen ab.



4.7 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die ETB stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten werden, zur
Verfiigung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden gegebenenfalls in Absprache mit
der TVS ergénzt. Die ETB plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet diese in den Kapazitéts-
plan/Fahrplan ein. Die ETB zeigt Zusatzleistungskonflikte auf und leitet sie mit allfalligen Alternativvor-
schldgen zuhanden der TVS zwecks Koordination weiter. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten An-
trage mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der ETB. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf
Antrage und Ablehnungen erfoigen durch die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen er-
folgen via TVS.

4.8 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die ETB nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestell-
verfahren 4b und 5) selbstdandig entgegen, plant deren bestmdgliche Umsetzung und teilt diese selbstén-
dig zu. Die TVS iiberpriift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den Tagesfahrplan und die operativen
Bereiche im Nachhinein. Die ETB erfasst jede Bestellung im Planungssystem. Sdmtliche durch die ETB im
Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von Zusatzleistungen wer-
den durch die TVS nachtraglich iiberprift und gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.9 Systeme und Daten

Die ETB verwendet fiir die Fahrplanplanung die von der SBB zur Verfiigung gestellten Systeme, zu wel-
chen die TVS uneingeschrankten Zugang hat.

Verwendet die ETB fiir die Fahrplanerstellung weitere Systeme, erhilt die TVS uneingeschrankten Zu-
gang zu diesen Systemen. Bestell- und Fahrplan- Ist-Daten aus dem System miissen zur digitalen Weiter-
verarbeitung gemdss den aktuellen Méglichkeiten exportiert werden kénnen.

5  WEITERE VERPFLICHTUNG

Die ETB informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache (iber die Umsetzung des Vertrags
und alle relevanten Entwicklungen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse Auswirkungen auf
die Erfiillung dieses Vertrages haben kénnen, informiert die ETB unverziiglich.

Die TVS fiihrt im Rahmen eines «Management-Boards Fahrplan» halbjihrliche Meetings durch, zu denen
samtliche I1SB im Zustandigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind. Damit soll die Mit-
wirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewéhrleistet werden. Die ETB ist verpflichtet, zu An-
fragen und Antragen Auskunft zu erteilen, die im Zusammenhang mit der Erbringung vertraglicher Leis-
tungen stehen und Auswirkungen auf andere ISB haben.



6 VERGUTUNG

6.1 Planwerte

Fir die Jahre 2025-2028 erbringt die ETB ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert von (inkl. VGK oh-
ne MWST):

2025: CHF 20'636.00
2026: CHF 20'636.00
2027: CHF 20'636.00
2028: CHF 20'636.00

Die Kosten 2025-2028 basieren auf den gemeldeten Planwerten und beriicksichtigen die in der Leistungs-
vereinbarung (LV) mit dem BAV beantragten Abgeltungen.

Die Vergiitung gilt fiir alle zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geplanten und bestellten Leistun-
gen, die zur gehorigen Vertragserfiillung notwendig sind. Bei unvorhersehbaren und von den Parteien
nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatas-
trophen, welche grosse Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten
haben, kann die Verglitung einvernehmlich angepasst werden.

Die ETB legt der TVS bis spatestens Ende September jedes Jahres eine aktualisierte Zusammenstellung der
Plankosten fiir die vier Jahre der LV-Periode vor.

Die Parteien sind ausserdem verpflichtet, (iber eine ausserordentliche Anpassung des Vertrags bzw. der
Kosten zu beraten, sofern die prognostizierten Kosten mehr als 10% von den verbindlichen Planwerten
abweichen. Eine Analyse erfolgt jeweils im September. Eine entsprechende Information an die weiteren
ISB erfolgt im Oktober im Rahmen des Managementboard Fahrplan.

6.2 Zahlungsmodalitaten

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die ETB erfolgt in einer Jahreszahlung.
6.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die ETB erstellt einmal jahrlich eine Rechnung an die TVS. Samtliche Rechnungen miissen sich auf die im
Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen und sind durch tiberpriifbare Aufstellungen der erbrachten
Leistungen zu dokumentieren.

Der Falligkeitstermine ist auf den 1.3. jeden Jahres zu legen.
Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

Die ETB sendet die e-Rechnungen oder die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse:

finance@tvs.ch



Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3007 Bern

7 HAFTUNG

Die ETB haftet fiir den von ihr, ihren Hilfspersonen und einbezogenen Subunternehmern im Zusammen-
hang mit dem Vertragsverhaltnis verursachten Schaden, wenn sie nicht beweist, dass weder sie noch die
Hilfsperson/Subunternehmer ein Verschulden trifft. Die Haftung fiir leichte Fahrlassigkeit ist auf maximal
CHF 1 Mio. beschrankt.

8 GEHEIMHALTUNG

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zugénglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Geheimhaltungsin-
teresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu behandeln. Die Geheim-
haltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Beendigung des Vertragsverhiltnisses
fort. Vorbehaiten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziiglich einzelner An-
tragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstellung. Diese In-
formationen diirfen anderen Diensten, Tochtergesellschaften der ETB, anderen Antragstellern oder Drit-
ten nicht zugdnglich gemacht werden.

9 INFORMATIONSSICHERHEIT

Die ETB iiberpriift regelmassig, mindestens aber einmal pro Jahr die Informationssicherheit mittels Au-
dits. Sie legt der TVS die entsprechenden Auditberichte unaufgefordert vor. Fiihrt die ETB keine eigenen
Audits durch oder lassen die Auditberichte Zweifel an der informationssicherheit entstehen, kann die TVS
eine externe Auditstelle mit der Durchfiihrung eines Audits beauftragten. Die ETB gewahrt hierzu der be-
auftragten Auditstelle Zutritt zu ihren Raumlichkeiten und erteilt dieser samtlichen notwendigen In-
formationen.

10 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen eingeliefer-
ten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schriftliches Einver-
standnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.



11 VERTRAGSANDERUNGEN
Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit méglich. Diese

bedirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlich-
keitsvorbehalts.

12 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Der Vertrag tritt auf den 1. Januar 2025 in Kraft. Er ist giiltig bis zum 31. Dezember 2028. Er kann erneu-
ert werden.

13 BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHALTNISSES

Eine Kiindigung wahrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemadss Art. 3 Abs. 4
TVSV oder bei veranderten rechtlichen Grundlagen nicht maoglich.

14 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Gerichtsstand ist Bern.

15 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gestiitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veréffentlicht.
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Bern,den (.0.09 2014

Fiir die Auftraggeberin
Schweizerische Trassenvergabestelle

%‘r"* -

Alexander Stiissi
Prasident des Verwaltungsrats

Sumiswald-Griinen, den Oq 1@ ZOZ,L!'

Fiir die Auftragnehmerin
Emmentalbahn GmbH

_}L S

Simon Weiss
Geschéftsfiihrer

Dr. Thomas Isenmann
Geschéftsfiihrer

Doris Auerswald
Leiterin Betrieb



