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Auftrag zur Fahrplanerstellung

Zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3007 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Schweizerische Bundesbahnen SBB
vertreten durch Division Infrastruktur
Hilfikerstrasse 3

3000 Bern 65

Auftragnehmerin

nachfolgend: Auftragnehmerin, SBB oder SBB Infrastruktur

Beide zusammen nachfolgend: Parteien

I:E] SBB CFF FFS
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AUSGANGSLAGE

Die TVS ist gemass Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustédndig flir die Trassenplanung, die Trassen-
vergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fir die Erflllung einzelner Aufgaben beizie-
hen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskriminierungsfrei wahrzu-
nehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach Art. 9a Abs. 4 EBG fiir den
Netzzugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu veréffentlichen.

In der Verordnung iiber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen Themenbe-
reiche.

Der vorliegende Vertrag regelt nebst der Beauftragung der SBB fiir die Fahrplanplanung auf ihrem eigenen
Netz auch 1SB-iibergeordnete Tatigkeiten. Er 16st in diesem Bereich den Auftrag zur Fahrplanerstellung
vom 23. Marz 2021 (giiltig bis 31.12.2024) zwischen der Trassenvergabestelle (TVS) und den Schweizeri-
schen Bundesbahnen (SBB AG) ab.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und Transparenz
im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr und der optimalen
Nutzung der Schienennetzkapazititen unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

In der Auftragserfiillung stehen die Einhaltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ab-
laufe im Vordergrund. Zentrale Richtschnur fiir die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrich-
tung auf den Kundennutzen, d.h. die Anforderungen der Netznutzenden sowie der Endkunden. Entwick-
lungen sollen wédhrend der Vertragslaufdauer moglich sein. Inshesondere soll der Vertrag den Entwicklun-
gen im Bereich der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einher-
gehenden neuen Moglichkeiten ausschépfen.

DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang beantra-
gen kénnen

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BLS BLS AG (Infrastrukturbetreiberin)

BV Bestellverfahren; Prozesse fir unterschiedliche Fristigkeiten in der

Fahrplanerstellung von BV1 (Jahresfahrplan) bis BVS (operative Bestellungen)

HBS Hafenbahn Schweiz (Infrastrukturbetreiberin)

ISB Infrastrukturbetreiberin (im Vertrag diejenigen ISB in der Zustandigkeit der
TVS)

Jup Jahresfahrplan-Update

Kapazitdtsplan Maximal zur Verfiigung stehende Kapazitdt unter Berlicksichtigung der beste-

henden Topologie. Fiir die Zwecke der Netzfahrplanerstellung beinhaltet der
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Netzfahrplan

NNK
NNP
Lv

RNE

RFC
SBB
SOB
STB
T™MS

TTR

TVS
TVSV

Kapazitdtsplan die Erweiterung der Musterstunde aus dem NNP {iber 7 x 24 h
je Fahrplanjahr unter Berlicksichtigung der regulatorischen Vorgaben.

Ergebnis des ordentlichen Fahrplanprozesses; Summe aller zur Zuteilung vor-
gesehenen Trassen fiir ein Fahrplanjahr {(Dezember bis Dezember) auf Basis
des ausgerollten Kapazitatsplans.

Netznutzungskonzept
Netznutzungsplan/-pléane
Leistungsvereinbarung zwischen ISB und dem Bundesamt fiir Verkehr

Vereinigung der europdischen Infrastrukturbetreiberinnen und Trassenverga-
bestellen RailNetEurope

Européische Gliterverkehrskorridore (Rail Freight Corridors)
Schweizerische Bundesbahnen

Schweizerische Slidostbahn

Sensetalbahn

Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitdtsplanung und
Betriebsfiihrung

Européische Neugestaltung des Fahrplanplanungs- und Kapazitdtsvergabe-
prozesses (Timetable Redesign for Smart Capacity Management)

Schweizerische Trassenvergabestelle

Verordnung iiber die Trassenvergabestelle

ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGES

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen Fahrplan-
stabilitdt, Robustheit, Plinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen Fahrplan zu erstellen. Der vor-
liegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend die Beauftragung zur
Fahrplanerstellung. Dazu gehéren namentlich folgende Aufgaben:

Erstellung der Streckenplanungen fiir alle Verkehrsarten auf den Netzen der SBB {einschliesslich der durch
die SBB betriebenen Eisenbahninfrastrukturen, d.h. der HBS und STB), der BLS und der SOB fiir die jewei-

lige Fahrplanperiode;

Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhéfe auf den Netzen der SBB (einschliesslich HBS und STB);

unterjahrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV 4a) auf den Netzen
der SBB (inkl. HBS und STB), der BLS und der SOB;



4713

Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten (BY 4b) sowie grésseren Betriebsstorungen auf den Netzen
der SBB (inkl. HBS und STB);

Planung von Extraziigen (BV 4b) und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich (BV 5) auf dem
Netz der SBB (inkl. HBS und STB);

Sicherstellung der ISB-libergreifenden Tatigkeiten (z.B. Koordination der netziibergreifenden Planungen
zwischen der SBB und Nachbar-ISB), respektive der Koordination der Fahrplane aller ISB des interoperab-
len Haupt- und Ergdnzungsnetzes der Schweiz;

Regelung des Einbezugs der ISB, fiir welche die SBB-Aufgaben libernimmt, sowie der Netznutzer;

Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit.

1 VERANTWORTLICHKEITEN

Die SBB als Auftragnehmerin ist verantwortlich, die Fahrplanplanungsgrundlagen und das Risikomanage-
ment zugunsten eines stabilen und robusten Fahrplans anzuwenden.

Die SBB berichtet an institutionalisierten Meetings gegeniiber der TVS liber die Umsetzung, allféllige
Schwierigkeiten, deren Ursachen und Abhilfemassnahmen.

2  LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die SBB, die nachfolgend und in den Anhdngen im Detail geregelten Leistungen zu
erbringen. Wo gegeben, werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

ISB-iibergreifende Leistungen werden separat ausgewiesen. Im angestrebten Zielzustand werden alle fir
den Kapazitatsplan relevanten Informationen in einem einzigen System abgebildet. Dieser Zielzustand
wird mit dem Verkehrsmanagementsystem TMS schrittweise angestrebt.

Die SBB regelt in enger Absprache mit der TVS die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
ISB. Sie dokumentiert diese in geeigneter Form.

Die SBB erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB und der
gemass Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

Netznutzungskonzept & Netznutzungspline

Die Erstellung der Netznutzungskonzepte und Netznutzungsplane (NNK und NNP) erfolgt direkt im Auftrag
des BAV und ist nicht Bestandteil des vorliegenden Vertrags. Die Netznutzungspldne bilden jedoch die
Grundlage fiir den Kapazitdtsplan. Der Einbezug der TVS in die Erarbeitung der Netznutzungsplane erfolgt
durch Einbezug einer Vertretung der TVS in den NNP-Gremien.
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2.1 Grundlage Kapazitatsplanung

Die SBB bereitet den Kapazitdtsplan durch Erweiterung der Musterstunde der NNP iiber 7 x 24h unter
Beriicksichtigung der regulatorischen Vorgaben auf. Aus diesem Kapazitdtsplan erstellt die SBB-Kapazi-
tatsprodukte zuhanden der RFC (z.B. pre-arranged paths), der TVS (z.B. Trassenkataloge oder das Kapazi-
tatsangebot) oder direkt zuhanden der Antragsteller (z.B. Bestellhilfen). Fiir kapazitatsverandernde An-
passungen, welche die SBB am Kapazititsplan nach der Ubergabe an die Empfanger vornimmt, bezieht
sie die TVS ein.

Die konkrete Ausgestaltung des Kapazitdtsplans wird im Anhang 1 geregeit.

Grundlagen fiir die Kapazitdtsbestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der SBB (inkl.
HBS und STB)

Die SBB ermdglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Abrechnung (Teil
Inkasso) der Grund- und Zusatzleistungen, sowie weitere Belange im Zustandigkeitsbereich der TVS in
ihrem Network Statement fiir jedes Fahrplanjahr zu integrieren. Dabei werden die Strukturvorgaben der
RNE beriicksichtigt. SBB und TVS arbeiten bei der Erstellung der Network Statements eng zusammen.

2.2 Trassenstudien im Netzzugang

Die SBB fiihrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien durch. Die
Bedingungen werden im Network Statement publiziert.

Die SBB stellt sicher, dass Studienanfragen fiir den Netzfahrplan innerhaib des Jahresfahrplans (BV 1-3)
mittels e-Formular eingereicht werden. Die SBB informiert die TVS {iber samtliche Studien (eingegangene
Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergebnisse), indem sie sie in Kopie setzt. Die SBB stellt sicher, dass
die TVS dber Priifauftrage im konzeptionellen Bereich, welche im Hinblick auf die Trassenzuteilung bereits
im Netzfahrplan gepriift werden, informiert ist.

Studienanfragen fiir den Netzfahrplan innerhalb der Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellverfahren 4a)
werden ausschliesslich im aktuellen Bestellsystem bei der TVS eingereicht.

Studienanfragen werden durch die TVS gepriift sowie gegebenenfalls beanstandet und zur Vervollstandi-
gung zuriickgewiesen. Die TVS beauftragt die SBB mit der Planung der beantragten Studien und deren
Einarbeitung in den Kapazitatsplan.

Im Rahmen von netziibergreifenden Trassenstudien ibernimmt die SBB die Koordination an den jeweili-
gen Netzgrenzen.

Die Anforderungen und Termine an die Trassenstudien sind im Anhang 2 geregelt.
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Trassenkataloge

Die SBB erstellt unter Beriicksichtigung des Kapazitdtsplans Entwiirfe der Trassenkataloge mit internatio-
nal harmonisierten Zugtrassen fiir den grenziiberschreitenden Giiterverkehr auf den Transitachsen (Gott-
hard und Létschberg/Simplon). Die TVS publiziert die Trassenkataloge auf ihrer Webseite.

Abgeleitet aus dem Trassenkatalog Gbermittelt die SBB den Giiterverkehrskorridoren (RFC) die flir sie re-
servierten Kapazitaten gemaéss Anforderungen und Terminen der RFC.

Die Anforderungen und Termine an die Trassenkataloge sind im Anhang 2 geregelt.
Mit der Erarbeitung des Trassenkatalogs Létschberg/Simplon beriicksichtigt die SBB auch die Strecken der
BLS.

2.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a)

Antrége auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inkiusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellverfah-
ren 1 bis und mit 4a) werden durch die Antragssteller bei der TVS eingereicht. Nach erfolgter Prifung
leitet die TVS die Antrédge an die SBB zur Einplanung in den Kapazitdtsplan weiter. Die SBB bearbeitet
ausschliesslich via TVS eingegangene Antrage. Die SBB plant die beantragten Trassen und arbeitet sie in
den Kapazitdtsplan ein. Sie zeigt Trassenkonflikte zwecks Koordination inklusive Alternativvorschldge zu-
handen der TVS auf. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrédge mit den betreffenden Antragstel-
lern und Vertretern der SBB. Die Zuteilung von Antrédgen, wie auch das Nichteintreten auf Antrége sowie
Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Das Zuriickziehen von eingereichten Antrdgen, Stornierungen und
Abbestellungen der Leistungen wird durch die Antragsteller ausgelost und erfolgt via die TVS.

Die Anforderungen an die Lieferobjekte beziehungsweise der Workftow fiir Antrage nach definitiver Zu-
teilung (BV3) und die Jahresfahrplan-Updates (BV 4a) werden im Anhang 2 geregelt.

2.4 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die SBB nimmt Trassenbestellungen der aktuellen Bestellverfahren 4b und 5 selbstandig entgegen, plant
deren bestmogliche Umsetzung und teilt die Trassen selbstindig zu. Die SBB bearbeitet ausschliesslich
den Vorgaben des Network Statements entsprechende Antrige. Die TVS {iberprift die Zuteilungen/Ab-
lehnungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die SBB erfasst
die Bestellungen und Zuteilungen im Bestellsystem gemass den eigenen Handlungsanweisungen.

Die Anforderungen und Termine an den Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung sind im Anhang 2 gere-
gelt.
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2.5 Ersatzfahrplane bei geplanten temporaren Kapazitatseinschrankungen

Die SBB erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update und unter Beriicksichtigung der
vom BAV bewilligten NNP Ersatzfahrpldne im Falle von temporéren Kapazitatseinschrankungen. Dabei ist
die TVS in geeigneter Weise einzubeziehen.

Der Ressourcenaufwand fiir das Erstellen von Ersatzfahrpléanen bei temporaren Kapazitdtseinschrankun-
gen inklusive des Aufwands fiir die Koordination mit Antragstellern und benachbarten Infrastrukturbe-
treibern wird Uber die entsprechenden Bauprojekte finanziert. Die TVS finanziert ausschliesslich die Um-
setzung der Ersatzmassnahmen in den Fahrplansystemen. Die inhaltliche Zustandigkeit der TVS fiir die
Ersatzfahrplane bleibt dessen ungeachtet, bestehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen, wie die Zahlung von Pauschalbetrdgen oder die Kosten fiir Bah-
nersatzieistungen, richtet sich nach Art. 11b NZV und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages.

Der Prozess des Einbezugs und die Anforderungen und Termine an die Ersatzfahrpldne bei temporaren
Kapazitatseinschrankungen sowie ihre Zusammenhange mit dem Regelfahrplanprozess sind im Anhang 2
geregelt.

Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die SBB stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten werden, zur
Verfligung. Die SBB plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet diese in den Kapazitatsplan ein.
Zusatzleistungskonflikte sind zuhanden der TVS zwecks Koordination mit Alternativvorschldagen aufzuzei-
gen. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrdge mit den betreffenden Antragstellern und Vertre-
tern von SBB Infrastruktur. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antrége und Ablehnungen erfolgen durch
die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen durch die Antragsteller erfolgen via TVS.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Jahresfahrplan und Tagesfahrplan inkl. Pro-
duktionsplanung und Jahresfahrplan-Updates werden im Anhang 2 geregelt.

Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung
werden im Anhang 2 geregelt.

2.6 Systeme und Daten

Die SBB stellt ein System (bzw. Systeme}) fiir die Kapazitidtsplanung/Abbildung sowie die Kapazitdtsbean-
tragung/Kapazitatszuteilung zur Verfiigung (Grundleistungen, Zusatzleistungen, Infrastruktureigenbedarf
[Fahrten und Intervalle], Konfliktlésung). Die TVS erhilt uneingeschrankten Zugang zu diesem System/die-
sen Systemen. Das System dokumentiert die Bestellabwicklung nachvollziehbar und unterstiitzt die aktu-
ellen wie auch die zukiinftigen Prozesse. Gleichzeitig miissen Kapazitats-, Bestell- und Fahrplan-Ist-Daten
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aus dem System zur digitalen Weiterverarbeitung gemadss den aktuellen Méglichkeiten exportiert werden
kdnnen. Zusatzliche Anforderungen miissen zwischen TVS und SBB vereinbart werden.

Die SBB stellt die Systemkomponente Kapazititsbeantragung/Kapazitatszuteilung allen am Netzzugang
gemadss Art. 9g Abs. 4 EBG interessierten Unternehmen kostenlos zur Verfiigung. Sie bietet in Zusammen-
arbeit mit der TVS interessierten Antragstellern Systemschulungen an,

Die SBB informiert die TVS liber bestehende und kiinftige Lizenznehmervertrdge mit Dritten. Die SBB
bringt budgetierte Lizenzeinnahmen fiir Systeme, die Bestandteil des vorliegenden Vertrags sind (gemdss
Anhang 3), in der Kostenzusammenstellung geméass Anhang 6 in Abzug. Sofern im vorliegenden Vertrag
nicht explizit geregelt, informiert die SBB die TVS ebenfalls, wenn sie Systemkomponenten, die Bestand-
teil des vorliegenden Vertrags sind, Dritten ohne Lizenzvertrage zugédnglich macht.

2.7 Projekte in der Fahrplanplanung
Die SBB bezieht die TVS in Projekte und Weiterentwicklungen, die den Zusténdigkeitsbereich der TVS ganz

oder teilweise betreffen, in geeigneter Weise ein. SBB und TVS verstandigen sich jeweils {iber den Einbe-
zug.

Obliegenheiten der Auftraggeberin
Sind neben der in den Ziffern 5.1 ff geregelten Mitwirkung weitere Mitwirkungsobliegenheiten seitens

der Auftraggeberin notwendig, werden sie zu ihrer Giiltigkeit schriftlich im gegenseitigen Einverstdndnis
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.

WEITERE VERPFLICHTUNGEN DER SBB

Informationspflicht
Die SBB informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache (iber die Umsetzung des Vertrags
und alle relevanten Entwicklungen. Anhang 4 regelt die Form der Berichterstattung und die Periodizitat.

Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse Auswirkungen auf die Erfiilllung dieses Vertrages ha-
ben kénnen, informiert die SBB die TVS unverziiglich.

2.8 Einbezug weiterer ISB und von Antragstellern

Die SBB ist verpflichtet, bei der Erbringung ihrer Leistungen alle ISB und Antragsteller einzubeziehen.
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Die TVS fiihrt im Rahmen eines «Management Boards Fahrplan» halbjdhrliche Meetings durch, zu denen
samtliche ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind. Damit soll die Mit-
wirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewahrleistet werden. Die SBB ist verpflichtet, zu An-
fragen und Antrigen Auskunft zu erteilen, sofern diese mit der Erbringung I1SB-(ibergreifender Tatigkeiten,
welche im vorliegenden Vertrag beschrieben sind, in Zusammenhang stehen.

2.9 Kommunikation

Die Parteien verpflichten sich, die externe Kommunikation, die Beantwortung von Medienanfragen und
die Stellungnahme zu Anfragen aus Verwaltung und Politik zu allen den Vertragsgegenstand betreffenden
Angelegenheiten miteinander abzusprechen.

VERGUTUNG

Planwerte

Fiir die Jahre 2025-2028 erbringt die SBB ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert von:
2025: CHF 54'172'886. —
2026: CHF 54’463'423. —
2027: CHF 55’297°778. —
2028: CHF 50'882'945.—

Die Kosten 2025-2028 basieren auf den gemeldeten Planwerten und beriicksichtigen die in der Leistungs-
vereinbarung {LV) mit dem BAV beantragten Abgeltungen.

Die Vergiitung gilt fiir alle zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geplanten und bestellten Leistun-
gen, die zur gehorigen Vertragserfiillung notwendig sind. Bei unvorhersehbaren und von den Parteien
nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der Rechtsgrundlagen, deutliche Abweichung von der an-
genommenen Teuerung, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die ver-
traglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten haben, kann die Vergiitung einvernehmlich ange-
passt werden.

Die SBB legt der TVS bis spatestens Ende September jedes Jahres eine aktualisierte Zusammenstellung der
Plankosten fiir die vier Jahre der LV-Periode vor.

Die Parteien sind ausserdem verpflichtet, (iber eine ausserordentliche Anpassung des Vertrags bzw. der
Kosten zu beraten, sofern die prognostizierten Kosten mehr als 10% von den verbindlichen Planwerten
abweichen. Eine Analyse erfolgt jeweils im September. Eine entsprechende Information an die weiteren
ISB erfolgt im Oktober im Rahmen des Managementboard Fahrplan.
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Zahlungsmodalitaten

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die SBB erfolgen in zwdlf Abschiagszahlungen pro Jahr mit jeweils einem
Zwdlftel der Jahressumme.

2.10 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Das Rechnungsdatum ist jeweils der 1. jeden Monats, die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.
Sé@mtliche Rechnungen miissen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen.
Die SBB sendet die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse: finance@tvs.ch

Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3007 Bern

HAFTUNG

Die SBB haftet fiir den von ihr, ihren Hilfspersonen und einbezogenen Subunternehmern im Zusammen-
hang mit dem Vertragsverhaltnis verursachten Schaden, wenn sie nicht beweist, dass weder sie noch die
Hilfsperson/Subunternehmer ein Verschulden trifft. Die Haftung fiir leichte Fahrlissigkeit ist auf maximal
CHF 1 Mio. beschrankt.

3  GEHEIMHALTUNG

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zugdnglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Geheimhaltungsin-
teresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu behandeln. Die Geheim-
haltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses
fort. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziglich einzelner An-
tragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstellung. Diese Infor-
mationen diirfen anderen Divisionen/Abteilungen und Tochtergesellschaften der SBB, anderen Antrag-
stellern oder Dritten nicht zugdnglich gemacht werden.
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4  INFORMATIONSSICHERHEIT

Die SBB als Eigentiimerin und Betreiberin der Trassen-Kapazitdtsplanungssysteme trifft alle notwendigen
technischen und organisatorischen Massnahmen, um die Vertraulichkeit, Verfiigbarkeit, Integritdt und
Nachvollziehbarkeit der Daten sicherzustellen. Die SBB iiberpriift regelméssig, mindestens aber einmal
pro Jahr die Informationssicherheit mittels Audits. Sie legt der TVS die entsprechenden Auditberichte un-
aufgefordert vor. Fiihrt die SBB keine eigenen Audits durch oder lassen die Auditberichte Zweifel an der
Informationssicherheit entstehen, kann die TVS eine externe Auditstelle mit der Durchfiihrung eines Au-
dits beauftragten. Die SBB gewahrt hierzu der beauftragten Auditstelle Zutritt zu ihren Raumlichkeiten
und erteilt dieser sémtlichen notwendigen Informationen.

5 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen eingeliefer-
ten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schriftliches Einver-
standnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

6 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Ergédnzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit moglich. Diese
bedurfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlich-
keitsvorbehalts.

Die Anhdnge kénnen in einem vereinfachten Verfahren angepasst werden. Unter Vorbehalt abweichen-
der Bestimmungen in diesem Vertrag, sind das anwendbare Anderungsverfahren und die zustindigen
Stellen der Parteien in den jeweiligen Anhdngen geregelt.

INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER SOWIE BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Inkrafttreten und Geltungsdauer

Der Vertrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Er ist giiltig bis zum 31. Dezember 2028. Er kann erneuert
werden. Die Verhandlungen zu einer Erneuerung des Vertrags starten spatestens am 31. Dezember 2026.
Die Parteien achten darauf, dass die Verhandlungen zeitlich auf die LV-Verhandlungen zwischen SBB und
BAV abgestimmt sind, um allféllige finanzielle Konsequenzen einzubeziehen.



Beendigung des Vertrags

Eine Kiindigung wahrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemadss Art. 3 Abs. 4
TVSV oder bei verdnderten rechtlichen Grundlagen nicht moglich.

7  SCHIEDSKLAUSEL

Die Parteien verpflichten sich, bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ver-
trag eine einvernehmliche Einigung zu suchen, bevor sie das nachstehend zustédndige Schiedsgericht an-
rufen.

Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Anspriiche aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag, einschliesslich tiber dessen Giiltigkeit, Ungiiltigkeit, Verletzung oder Auflosung, sind durch ein
Schiedsverfahren gemass der Internationalen schweizerischen Schiedsordnung der Swiss Chambers' Ar-
bitration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft ste-
hende Fassung der Schiedsordnung.

Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Bern.

Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Deutsch.

8 ANWENDBARES RECHT

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

9 ANHANGE

Folgende Anhdnge bilden integrierende Bestandteile des Vertrages:
Anhang 1: Ausgestaltung der Grundlage Kapazitatsplan

Anhang 2: Anforderungen an Lieferobjekte und Termine

Anhang 3: Systeme

Anhang 4: Form und Periodizitdt der Berichterstattung an den Auftraggeber

Anhang 5: ISB-Ubergreifende Leistungen

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und der Anhdnge, dann gehen die Bestimmungen des
Vertrages vor.
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VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhilt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gest(tzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS verdffentlicht.

Bern,den 7.0 . 09 .2024

Fiir die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

:?Z M LX)

Alexander Stussi

Prasident des Verwaltungsrats
Bern, den

Fur die SBB
Schweizerische Bundesbahnen

Division Infrastruktur

mew Q &];ﬂ[\/

Jogchim Schopfer
Mitglied der Geschéftsleitung Infrastruktur

Leiter Fahrplan und Betrieb

4

Dr. Thomas Isenmann

Geschiftsfihrer

- (dd,

Harald Dobele
Mitglied der Geschéftsleitung Infrastruktur

Leiter Finanzen Infrastruktur



