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SAS Service suisse d'attribution des silions
Servizio svizzero di assegnazione delle tracce
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Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3007 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Schweizerische Siidostbahn AG
Bahnhofplatz 1a
9001 St. Gallen

Auftragnehmerin
nachfolgend: Auftragnehmerin, SOB oder SOB Infrastruktur

Beide zusammen nachfolgend: Parteien

SO SUDOSTBAHN
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1 AUSGANGSLAGE

Die TVS ist gemdss Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustandig fiir die Trassenplanung, die Trassen-
vergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fiir die Erfiillung einzelner Aufgaben beizie-
hen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskriminierungsfrei wahrzu-
nehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netz-
zugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu verdffentlichen.

In der Verordnung iiber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen Themenbe-
reiche.

Der vorliegende Vertrag regelt die Beauftragung der SOB durch die TVS fiir die Fahrplanplanung auf ih-
rem eigenen Netz fiir alle planerischen Titigkeiten, die in Ziffer 5 beschrieben werden. Die TVS hat zusétz-
lich die SBB beauftragt, weitere Leistungen auf dem Netz der SOB auszufiihren. Die TVS stellt der SOB ei-
ne Kopie des Auftrags an die SBB zur Verfiigung.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und Transparenz
im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr und der optimalen
Nutzung der Schienennetzkapazitaten unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

In der Auftragserfiillung stehen die Einhaltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ab-
[dufe im Vordergrund. Zentrale Richtschnur fiir die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrich-
tung auf den Kundennutzen, d.h. die Anforderungen der Netznutzenden sowie der Endkunden. Entwick-
lungen sollen wéhrend der Vertragslaufdauer moglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklun-
gen im Bereich der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einher-
gehenden neuen Mdéglichkeiten ausschépfen.

2  DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang beantra-
gen kénnen

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BV Bestellverfahren; Prozesse fiir unterschiedliche Fristigkeiten in der
Fahrplanerstellung von BV1 (Jahresfahrplan) bis BVS (operative Bestellungen)

EBG Eisenbahngesetz

ISB Infrastrukturbetreiberin (im Vertrag diejenigen ISB in der Zustandigkeit der
TVS)

JUp Jahresfahrplan-Update

NNK Netznutzungskonzept

NNP Netznutzungsplan/-pléne



NZV
LV
RNE

SBB
TMS

TTR
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Eisenbahn-Netzzugangsverordnung
Leistungsvereinbarung zwischen ISB und dem Bundesamt fiir Verkehr

Vereinigung der europdischen Infrastrukturbetreiber und Trassenvergabe-
stellen RailNetEurope

Schweizerische Bundesbahnen

Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatsplanung und
Betriebsfiihrung

Projekt «Timetabling and Capacity Redesign» zur Weiterentwucklung des eu-
ropdischen Kapazitatsmanagements.

Schweizerische Trassenvergabestelle

Verordnung iiber die Trassenvergabestelle

ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGES

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzenden und Endkunden im Spannungsfeld zwischen Fahr-
planstabilitat, Robustheit, Pinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen Fahrplan zu erstellen. Der
vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend die Beauftragung zur
Fahrplanerstellung. Dazu gehéren namentlich folgende Aufgaben:

4

Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhofe auf dem Netz der SOB in allen planerischen Zeithori-
zonten;

Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten (BV 4b) sowie grésseren Betriebsstérungen auf
dem Netz der SOB;

Planung von Extraziigen (BV 4b) und von Bestellungen im Kurzfrist- und operativen Bereich (BV5)
auf dem Netz der SOB;

Sicherstellung der ISB-tibergreifenden Koordination bei netziibergreifenden Planungen zwischen
der SOB und der SBB im Bereich der Planung von Extraziigen (BV 4b) und Bestellungen im Kurz-
frist- und operativen Bereich (BV 5);

Regelung des Einbezugs der Netznutzenden;

Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit.

VERANTWORTLICHKEITEN

Die SOB als Auftragnehmerin ist verantwortlich, die geltenden Fahrplanplanungsgrundlagen und das Risi-
komanagement zugunsten eines stabilen und robusten Fahrplans anzuwenden.
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Die SOB berichtet an institutionalisierten Meetings gegeniiber der TVS iiber die Umsetzung, allfillige
Schwierigkeiten, deren Ursachen und Abhilfemassnahmen.

5 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die SOB, die nachfolgend und in den Anhéingen im Detail geregelten Leistungen zu er-
bringen. Wo gegeben, werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die SOB erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB und der
gemass Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

5.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der SOB

Die SOB erméglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzu ng und Abrechnung (Teil
Inkasso) der Grund- und Zusatzleistungen, sowie weitere Belange im Zustdndigkeitsbereich der TVS in ih-
rem Network Statement fir jedes Fahrplanjahr zu integrieren. Dabei werden die Strukturvorgaben der
RNE berticksichtigt. SOB und TVS arbeiten bei der Erstellung der Network Statements eng zusammen.

5.2 Trassenstudien im Netzzugang

Die SOB fiihrt auf Wunsch von Antragsberechtigten nach Art. 9a Abs.4 EBG Trassenstudien durch. Die Be-
dingungen werden im Network Statement publiziert.

Die SOB stellt sicher, dass Studienanfragen im konzeptionellen Bereich sowie fiir den Netzfahrplan inner-
halb des Jahresfahrplans (BV 1-3) mittels e-Formular eingereicht werden. Die SOB informiert die TVS iiber
samtliche Studien, deren Bearbeitung nicht durch SBB Infrastruktur federfiihrend wahrgenommen wird
(eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergebnisse), indem sie die TVS in Kopie setzt.

Studienanfragen fiir den Netzfahrplan innerhalb der Jahresfahrplan-Updates {aktuell Bestellverfahren 4a)
werden ausschliesslich im aktuellen Bestellsystem bei der TVS eingereicht.

Studienanfragen werden durch die TVS gepriift sowie gegebenenfalls beanstandet und zur Vervollstindi-
gung zuriickgewiesen. Die TVS beauftragt die SOB mit der Planung der beantragten Studien.

5.3 Konzeptioneller Fahrplan, Jahresfahrplan (BV 1 bis 3) und Jahresfahrplan-Updates (BV
4a)

Der konzeptionelle Fahrplan umfasst die Mittelfrist-Planung ab dem Zeithorizont sechs Jahre vor Fahr-
planwechsel bis zur Ubergabe an den Jahresfahrplan, ein Jahr vor dem Fahrplanwechsel.

Die Streckenplanungen im konzeptionellen Fahrplan, im Jahresfahrplan (BV 1 bis 3) und bei Jahresfahr-
plan-Updates (BV 4a) werden durch die SBB im Auftrag der TVS durchgefiihrt. In diesen zeitlichen Hori-
zonten fiihrt die SOB die Knotenplanung durch.
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5.4 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV 4b und BV 5)

Die SOB nimmt Trassenbestellungen der aktuellen Bestellverfahren 4b und 5 selbstindig entgegen, plant
deren bestmogliche Umsetzung und teilt die Trassen selbstandig zu. Die SOB bearbeitet ausschliesslich
den Vorgaben im Network Statement entsprechende Antrige. Die TVS iiberpriift die Zuteilungen/Ableh-
nungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die SOB erfasst
die Bestellungen und Zuteilungen im Bestellsystem gemiss den eigenen Handlungsanweisungen.

Die Anforderungen und Termine an den Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung sind im Anhang 1 gere-
gelt.

5.5 Ersatzfahrpline bei geplanten temporiren Kapazititseinschrinkungen

Die SOB erstellt im laufenden Fahrplan unter Beriicksichtigung der vom BAV bewilligten NNP Ersatzfahr-
plane bei temporéren Kapazitatseinschrankungen. Dabei ist die TVS in geeigneter Weise einzubeziehen.

Der Ressourcenaufwand fiir das Erstellen von Ersatzfahrplénen bei temporiren Kapazitatseinschrankun-
gen inklusive des Aufwands fiir die Koordination mit Antragstellern und benachbarten Infra-
strukturbetreiberinnen wird lber die entsprechenden Bauprojekte finanziert. Die TVS finanziert aussch-
liesslich die Umsetzung der Ersatzmassnahmen in den Fahrplansystemen. Die inhaltliche Zustindigkeit
der TVS fiir die Ersatzfahrplane bleibt dessen ungeachtet bestehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen, wie Zahlungen von Pauschalbetrigen oder die Kosten fiir Bah-
nersatzleistungen, richtet sich nach Art. 116 NZV und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages.

Der Prozess des Einbezugs und die Anforderungen und Termine an die Ersatzfahrpline bei temporiren
Kapazitatseinschrédnkungen sowie ihre Zusammenhénge mit dem Regelfahrplanprozess sind im Anhang 1
geregelt.

5.6 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die SOB stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten werden, zur
Verfiigung. Die Bestellungen gehen bei der TVS ein und werden an die SOB weitergeleitet. Die SOB plant
die beantragten Zusatzleistungen in ihrem Zustindigkeitsbereich. Sie zeigt Zusatzleistungskonflikte der
SOB Infrastruktur auf. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrage mit den betreffenden Antrags-
tellern und Vertretern von SOB und allféllig SBB Infrastruktur. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf An-
trage und Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen durch
die Antragssteller erfolgen via TVS.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Up-
dates werden im Anhang 1 geregelt.
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5.7 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die SOB nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestell-
verfahren 4b und 5) selbsténdig entgegen, plant deren bestmégliche Umsetzung und teilt diese selbstin-
dig zu. Die TVS iiberpriift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den Tagesfahrplan und die operativen
Bereiche im Nachhinein. Die SOB erfasst jede Bestellung im Planungssystem. Samtliche durch die SOB im
Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von Zusatzleistungen wer-
den durch die TVS nachtréglich tiberprift und gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung
werden im Anhang 1 geregelt.

5.8 Systeme und Daten

Die SOB verwendet fiir die Fahrplanplanungen grundsétzlich die von der SBB zur Verfiigung gestellten Sys-
teme, zu welchem die TVS uneingeschrankten Zugang hat.

Verwendet die SOB fiir die Fahrplanerstellung weitere Systeme, erhélt die TVS uneingeschrinkten Zugang
auf diese Systeme. Bestell- und Fahrplan- Istdaten aus dem System miissen zur digitalen Weiterverarbei-
tung gemdss den aktuellen Moglichkeiten exportiert werden kénnen.

5.9 Projekte in der Fahrplanplanung

Die SOB bezieht die TVS in Projekte und Weiterentwicklungen, die den Zusténdigkeitsbereich der TVS ganz
oder teilweise betreffen, in geeigneter Weise ein. SOB und TVS verstindigen sich jeweils tiber den Einbe-
zug.

5.10 Obliegenheiten der Auftraggeberin
Sind neben der im vorliegenden Vertrag geregelten Mitwirkung weitere Mitwirkungsobliegenheiten sei-

tens der Auftraggeberin notwendig, werden sie zu ihrer Giiltigkeit schriftlich im gegenseitigen Einver-
sténdnis in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.

6  WEITERE VERPFLICHTUNGEN DER SOB
6.1 Informationspflicht

Die SOB informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gespriche iiber die Umsetzung des Vertrags
und alle relevanten Entwicklungen. Anhang 2 regelt die Form der Berichterstattung und die Periodizitit.
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Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche Auswirkungen auf die Erfiillung dieses Vertrages haben kén-
nen, informiert die SOB die TVS unverziiglich.

6.2 Einbezug weiterer ISB und von Antragstellern

Die SOB ist verpflichtet, bei der Erbringung ihrer Leistungen alle betroffenen ISB und Antragsteller einzu-
beziehen.

Die TVS fiihrt im Rahmen eines «Management Boards Fahrplan» halbjihrliche Meetings durch, zu denen
samtliche ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind. Damit soll die Mit-
wirkung aller ISB im Zusténdigkeitsbereich der TVS gewihrleistet werden. Die SOB ist verpflichtet, zu An-
fragen und Antrigen Auskunft zu erteilen, sofern diese mit der Erbringung ISB-iibergreifender Tatigkei-
ten, welche im vorliegenden Vertrag beschrieben sind, in Zusammenhang stehen.

7 KOMMUNIKATION

Die Parteien verpflichten sich, die externe Kommunikation, die Beantwortung von Medienanfragen und
die Stellungnahme zu Anfragen aus Verwaltung und Politik zu allen den Vertragsgegenstand betreffenden
Angelegenheiten miteinander abzusprechen. Das Vorgehen und die Kontaktstellen werden im Anhang 3
festgehalten.

8 VERGUTUNG

8.1 Planwerte

Fir die Jahre 2025-2028 erbringt die SOB ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert von (inkl. VGK und
8.1% MWST):

2025: CHF 737'984.00

2026: CHF 737'984.00

2027: CHF 737'984.00

2028: CHF 737'984.00

Die Kosten 2025-2028 basieren auf den gemeldeten Planwerten und beriicksichtigen die in der Leistungs-
vereinbarung (LV) mit dem BAV beantragten Abgeltungen.

Die Vergiitung gilt fiir alle zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geplanten und bestellten Leistun-
gen, die zur gehdrigen Vertragserfiillung notwendig sind. Bei unvorhersehbaren und von den Parteien
nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatas-
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trophen, welche grosse Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten
haben, kann die Vergitung einvernehmlich angepasst werden.

Die SOB legt der TVS bis spatestens Ende September jedes Jahres eine aktualisierte Zusammenstellung
der Plankosten fiir die vier Jahre der LV-Periode vor.

Die Parteien sind ausserdem verpflichtet, (iber eine ausserordentliche Anpassung des Vertrags bzw. der
Kosten zu beraten, sofern die prognostizierten Kosten mehr als 10% von den verbindlichen Planwerten
abweichen. Eine Analyse erfolgt jeweils im September. Eine entsprechende Information an die weiteren
ISB erfolgt im Oktober im Rahmen des Managementboard Fahrplan.

8.2 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die SOB stellt monatlich einen Zwolftel des verbindlichen Planwertes gem. Ziff. 8.1 in Rechnung. Das Rech-
nungsdatum ist jeweils der 1. jeden Monats, die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

Samtliche Rechnungen miissen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen. Die MWST ist
separat auszuweisen.

Die SOB sendet die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse: finanzen@tvs.ch

Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3007 Bern

9 HAFTUNG

Die SOB haftet fiir den von ihr, ihren Hilfspersonen und einbezogenen Subunternehmern im Zusammen-
hang mit dem Vertragsverhaltnis verursachten Schaden, wenn sie nicht beweist, dass weder sie noch die
Hilfsperson/Subunternehmer ein Verschulden trifft. Die Haftung fiir leichte Fahrlassigkeit ist auf maximal
CHF 1 Mio. beschrankt.

10 GEHEIMHALTUNG

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zugénglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Geheimhaltungsin-
teresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu behandeln. Die Geheim-
haltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Beendigung des Vertragsverhiltnisses
fort. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufkldrungspflichten.
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Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziiglich einzelner An-
tragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstellung. Diese In-
formationen diirfen anderen Abteilungen und Tochtergesellschaften der SOB, anderen Antragstellern
oder Dritten nicht zuganglich gemacht werden.

11 INFORMATIONSSICHERHEIT

Die SOB Uberpriift regelméssig, mindestens aber einmal pro Jahr die Informationssicherheit mittels Au-
dits. Sie legt der TVS die entsprechenden Auditberichte unaufgefordert vor. Fiihrt die SOB keine eigenen
Audits durch oder lassen die Auditberichte Zweifel an der Informationssicherheit entstehen, kann die TVS
eine externe Auditstelle mit der Durchfiihrung eines Audits beauftragten. Die SOB gewihrt hierzu der be-
auftragten Auditstelle Zutritt zu ihren Raumlichkeiten und erteiit dieser samtlichen notwendigen In-
formationen.

12 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen eingeliefer-
ten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schriftliches Einver-
stdndnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

13 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit méglich. Diese
bediirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlich-
keitsvorbehalts.

Die Anhdnge kénnen in einem vereinfachten Verfahren angepasst werden. Unter Vorbehalt abweichen-
der Bestimmungen in diesem Vertrag, sind das anwendbare Anderungsverfahren und die zustandigen
Stellen der Parteien in den jeweiligen Anhingen geregelt.

14 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER SOWIE BEENDIGUNG DES VER-
TRAGS

14.1 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Der Vertrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Er ist giiltig bis zum 31. Dezember 2028. Er kann erneuert
werden. Die Verhandlungen zu einer Erneuerung des Vertrags starten spatestens am 31.Dezember 2026.
Die Parteien achten darauf, dass die Verhandlungen zeitlich auf die LV-Verhandlungen zwischen SOB und
BAV abgestimmt sind, um allféllige finanzielle Konsequenzen einzubeziehen.
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14.2 Beendigung des Vertrags

Eine Kiindigung wahrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemass Art. 3 Abs. 4
TVSV oder bei verdnderten rechtlichen Grundlagen nicht moglich.

15 SCHIEDSKLAUSEL

Die Parteien verpflichten sich, bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ver-
trag eine einvernehmliche Einigung zu suchen, bevor sie das nachstehend zustdndige Schiedsgericht an-
rufen.

Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Anspriiche aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag, einschliesslich Uber dessen Giiltigkeit, Ungiiltigkeit, Verletzung oder Auflésung, sind durch ein
Schiedsverfahren gemass der Internationalen schweizerischen Schiedsordnung der Swiss Chambers' Arbi-
tration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft stehen-
de Fassung der Schiedsordnung.

Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Bern.

Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Deutsch.

16 ANWENDBARES RECHT

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

17 ANHANGE

Folgende Anhénge bilden integrierende Bestandteile des Vertrages:
- Anhang 1: Anforderungen an Lieferobjekte und Termine
- Anhang 2: Form und Periodizitdt der Berichterstattung an den Auftraggeber

- Anhang 3: Vorgehen Kommunikationen und Kontaktstellen

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und der Anhénge, dann gehen die Bestimmungen des
Vertrages vor.



18 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhilt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gestiitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veréffentlicht.

Bern, den 0 8 ‘ 4/’= 2074

Fir die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

Alexander Stiissi Dr. Thomas Isenmann

Prasident des Verwaltungsrats Geschaftsfiihrer

St. Gallen, den /f/// ZOZ%

Fiir die Auftragnehmerin

Schweizerische Stidostbahn AG /
o

¢

N AEN [

Thomas Kiichler Klaus Bischof
Vorsitzender der Geschéaftsleitung Leiter Infrastruktur a.i.

Mitglied der Geschaftsleitung

1171



