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Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3001 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

BLS Netz AG
Genfergasse 11
3001 Bern

Auftragnehmerin
nachfolgend: Auftragnehmerin, BLS oder BLS Netz

Beide zusammen nachfolgend: Parteien
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1 AUSGANGSLAGE

Am 28.9.2018 genehmigte das Schweizer Parlament einstimmig die Vorlage ,Organisation der
Bahninfrastruktur" und die entsprechenden Gesetzesanpassungen. Mit OBl wurde die Trasse
Schweiz AG in eine unabhingige o&ffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die Schweizerische
Trassenvergabestelle TVS, Uberflihrt. Diese ist im Vergleich zur Trasse Schweiz mit zusatzlichen
Kompetenzen ausgestattet und mit neuen Aufgaben betraut.

Die Konstituierung der TVS inkl. deren Organe traten auf den 1.7.2020 in Kraft; diejenigen Best-
immungen fiir den operativen Betrieb der TVS per 1.1.2021.

Die TVS ist gemass Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustandig fir die Trassenplanung, die
Trassenvergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fir die Erflillung einzelner
Aufgaben beiziehen, insbesondere flr die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskri-
minierungsfrei wahrzunehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach
Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netzzugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu
verdffentlichen.

In der Verordnung liber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen The-
menbereiche.

Der vorliegende Vertrag regelt die Beauftragung der BLS fiir die Fahrplanplanung auf ihrem ei-
genen Netz fiir alle planerischen Téatigkeiten, die in Ziffer 5 beschrieben werden. Die TVS hat
zusatzlich die SBB Infrastruktur beauftragt, weitere Leistungen auf dem Netz der BLS auszufih-
ren. Die TVS stellt der BLS eine Kopie des Auftrags an die SBB zur Verflgung.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnver-
kehr und der optimalen Nutzung der Schienennetzkapazititen unterstitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Beim Ubergang der Verantwortlichkeiten von den ISB (bisher) auf die TVS (neu) stehen die Ein-
haltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ablaufe im Vordergrund. Zentrale
Richtschnur fur die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrichtung auf den Kundennut-
zen, d.h. die Anforderungen der Netznutzer sowie der Endkunden. Entwicklungen sollen wahrend
der Vertragslaufdauer méglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklungen im Bereich
der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einhergehen-
den neuen Méglichkeiten ausschépfen.

2 DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang
beantragen kénnen

BAV Bundesamt flr Verkehr

BV Bestellverfahren; Prozesse fir unterschiedliche Fristigkeiten in der
Fahrplanerstellung von BV1 (Jahresfahrplan) bis BVS (operative Be-
stellungen)

ETB Emmentalbahn
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JUP
NNK
NNP
LV
RNE

SBB
T™MS

TPF
TTR

3

Jahresfahrplan-Update

Netznutzungskonzept

Netznutzungsplan/-plane

Leistungsvereinbarung zwischen BLS und Bundesamt fir Verkehr

Vereinigung der europdischen Infrastrukturbetreiber und Trassen-
vergabestellen RailNetEurope

Schweizerische Bundesbahnen

Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatspla-
nung und Betriebsflihrung

Transports publics fribourgeois

Projekt «Timetabling and Capacity Redesign» zur Weiterentwicklung
des europaischen Kapazitatsmanagements.

ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGES

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen
Fahrplanstabilitat, Plnktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen optimalen Fahrplan zu
erstellen. Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend
die Beauftragung zur Fahrplanerstellung. Dazu geh&ren namentlich folgende Aufgaben:

4

Erstellung der Knotenplanung flir Bahnhdfe auf dem Netz der BLS in allen planerischen
Zeithorizonten;

Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten (BY 4b) sowie grésseren Betriebsstorun-
gen auf dem Netz der BLS;

Planung von Extrazligen (BV 4b) und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Be-
reich (BV 5) auf dem Netz der BLS;

Sicherstellung der ISB-libergreifenden Koordination bei netziibergreifenden Planungen
zwischen der BLS und SBB, ETB sowie TPF im Bereich der Planung von Extraziigen (BY
4b) und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich (BV 5);

Regelung des Einbezugs der Netznutzer;

Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit.

VERANTWORTLICHKEITEN

Die BLS als Auftragnehmerin ist wie bisher verantwortlich, die geltenden Fahrplanplanungsgrund-
lagen und das Risikomanagement zugunsten eines stabilen und robusten Fahrplans anzuwen-

den.
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Die BLS berichtet an institutionalisierten Meetings gegentiber der TVS Uber die Umsetzung der
in Kapitel 3 aufgeflihrten Aufgaben, allfillige Schwierigkeiten, deren Ursachen und Abhilfe
masshahmen.

Die Umsetzung von Massnahmen mit Auswirkungen auf bereits zugeteilte Kapazitaten im Falle
von Nichteinhalten von Vorgaben der Netznutzer wird als gemeinsame Aufgabe der Parteien
betrachtet.

5 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die BLS, die nachfolgend und in den Anhéngen im Detail geregelten Leis-
tungen zu erbringen. Wo gegeben, werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrie-
ben.

Die BLS erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten
ISB und der geméass Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

5.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der BLS

Die BLS erméglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Ab-
rechnung (Teil Inkasso) der Grund- und Zusatzleistungen, sowie weitere Belange im Zustandig-
keitsbereich der TVS in ihrem Network Statement flir jedes Fahrplanjahr zu integrieren. Dabei
werden die Strukturvorgaben der RNE bericksichtigt. BLS und TVS arbeiten bei der Erstellung
der Network Statements eng zusammen.

5.2 Trassenstudien

Die BLS flihrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien
durch. Die Bedingungen werden im Network Staternent und im Leistungskatalog publiziert.

Die BLS stellt sicher, dass Studienanfragen im konzeptionellen Bereich sowie flir den Netzfahr-
plan innerhalb des Jahresfahrplans (BV 1-3) mittels e-Formular eingereicht werden. Die BLS in-
formiert die TVS (iber samtliche Studien, deren Bearbeitung nicht durch SBB Infrastruktur feder-
filhrend wahrgenommen wird (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergebnisse),
indem sie sie in Kopie setzt.

Studienanfragen flir den Netzfahrplan innerhalb der Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellver-
fahren 4a) werden ausschliesslich im aktuellen Bestellsystem bei der TVS eingereicht. Studien-
anfragen werden durch die TVS gepriift sowie gegebenenfalls beanstandet und zur Vervollstan-
digung zuriickgewiesen. Die TVS beauftragt die BLS mit der Planung der beantragten Studien.
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5.3 Aufgaben im konzeptionellen Fahrplan, Priifung Trassenkatalog Létschberg-
Simplon sowie Knotenplanung

Der konzeptionelle Fahrplan umfasst die Mittelfrist-Planung ab dem Zeithorizont sechs Jahre vor
Fahrplanwechsel bis zur Ubergabe an den Jahresfahrplan, ein Jahr vor dem Fahrplanwechsel.

Die Streckenplanungen im konzeptionellen Fahrplan, im Jahresfahrplan (BV 1 bis 3) und bei
Jahresfahrplan-Updates (BV 4a) werden durch die SBB im Auftrag der TVS durchgefiihrt. In
diesen zeitlichen Horizonten flihrt die BLS die Knotenplanung durch. Sie beurteilt die Entwiirfe
des Trassenkatalogs Lotschberg-Simplon beziiglich Umsetzbarkeit in den Knoten.

5.4 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV 4b und BY 5)

Die BLS nimmt Trassenbestellungen der aktuellen Bestellverfahren 4b und 5 eigenstindig ent-
gegen, plant deren bestmdgliche Umsetzung und teilt Trassen selbstandig zu. Die BLS bearbeitet
ausschliesslich den Vorgaben des Network Statements entsprechende Antrage. Die TVS iber-
priift die Zuteilungen/Ablehnungen von Trassen fir den Tagesfahrplan und die operativen Berei-
che im Nachhinein. Die BLS erfasst die Bestellungen und Zuteilungen im Bestellsystem.

Die Anforderungen und Termine an den Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung sind im Anhang
1 geregelt.

5.5 Ersatzfahrpliane bei temporiren Kapazititseinschrinkungen

Die BLS erarbeitet im mittelfristigen Horizont Grobkonzepte fir Ersatzfahrplidne bei tempordren
Kapazitatseinschrankungen auf dem eigenen Netz. Details sind im Leitfaden «Zusammenarbeit
SBB und BLS» geregelt. Die TVS erhilt eine Kopie des Leitfadens.

Die BLS erstellt im laufenden Fahrplan unter Berlicksichtigung der vom BAVY bewilligten NNP
Ersatzfahrplane im Falle von temporaren Kapazitatseinschrankungen. Dabei ist die TVS in ge-
eigneter Weise einzubeziehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen richtet sich nach Art. 1156 NZV und ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Vertrages.

Der Prozess des Einbezugs und die Anforderungen und Termine an die Ersatzfahrplane bei tem-
poraren Kapazitdtseinschrankungen sowie ihre Zusammenhange mit dem Regelfahrplanprozess
sind im Anhang 1 geregelt.

5.6 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die BLS stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten wer-
den, zur Verflgung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden nach Bediirfnis-
sen der TVS ergéanzt. Die Bestellungen gehen bei der TVS ein und werden an die SBB weiterge-
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leitet, welche fiir die Bearbeitung der BLS-Knoten die BLS einbezieht. Die BLS plant die bean-
tragten Zusatzleistungen. Zusatzleistungskonflikte sind via SBB Infrastruktur zuhanden der TVS
zwecks Koordination mit Alternativvorschlagen aufzuzeigen. Die TVS koordiniert die konfliktbe-
hafteten Antrage mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern von BLS und allfallig SBB
Infrastruktur. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antradge und Ablehnungen erfolgen durch die
TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen erfolgen via TVS.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahr-
plan-Updates werden im Anhang 1 geregelt.

8.7 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die BLS nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktu-
elle Bestellverfahren 4b und 5) eigenstandig entgegen, plant deren bestmégliche Umsetzung
und teilt diese selbstandig zu. Die TVS Uberprift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den
Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die BLS erfasst jede Bestellung im
Bestellsystem. Samtliche durch die BLS im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausge-
sprochenen Ablehnungen von Zusatzleistungen werden durch die TVS nachtraglich liberprift
und gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inklusive Produkti-
onsplanung werden im Anhang 1 geregelt.

5.8 Systeme und Daten

Die BLS verwendet fiir die Fahrplanplanungen grundsatzlich die von der SBB zur Verfligung ge-
stellten Systeme, zu welchem die TVS uneingeschrinkten Zugang hat.

Verwendet die BLS fiir die Fahrplanerstellung weitere Systeme, erhalt die TVS uneingeschrank-
ten Zugang zu diesen Systermen. Bestell- und Fahrplan-Istdaten aus dem System miissen zur
digitalen Weiterverarbeitung gemass den aktuellen Méglichkeiten exportiert werden kénnen.

5.9 Projekte in der Fahrplanplanung

Die BLS bezieht die TVS in Projekte und Weiterentwicklungen, die den Zustandigkeitsbereich der
TVS ganz oder teilweise betreffen, in geeigneter Weise ein. Zum Zeitpunkt der Vertragsunter-
zeichnung betrifft dies das Projekt TTR. BLS und TVS verstandigen sich jeweils (iber den Einbe-
zug.

5.10 Obliegenheiten der Auftraggeberin

Sind neben der im vorliegenden Vertrag geregelten Mitwirkung weitere Mitwirkungsobliegenhei-
ten seitens der Auftraggeberin notwendig, werden sie zu ihrer Gliltigkeit schriftlich im gegenseiti-
gen Einversténdnis in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.
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6 WEITERE VERPFLICHTUNGEN DER BLS
6.1 Informationspflicht

Die BLS informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache Uber die Umsetzung des
Vertrags und alle relevanten Entwicklungen. Anhang 2 regelt die Form der Berichterstattung und
die Periodizitat. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche Auswirkungen auf die Erflllung die-
ses Vertrages haben kénnen, informiert die BLS die TVS unverziiglich.

6.2 Einbezug weiterer ISB und von Antragstellern

Die BLS ist verpflichtet, bei der Erbringung ihrer Leistungen alle betroffenen ISB und Antragsteller
einzubeziehen.

Die TVS flihrt im Rahmen eines «Management Boards Fahrplan» halbjahrliche Meetings durch,
zu denen sdmtliche ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind.
Damit soll die Mitwirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewéhrleistet werden. Die
BLS ist verpflichtet, zu Anfragen und Antragen Auskunft zu erteilen, sofern diese mit der Erbrin-
gung ISB-lbergreifender Tatigkeiten, welche im vorliegenden Vertrag beschrieben sind, in Zu-
sammenhang stehen.

7 KOMMUNIKATION

Die Parteien verpflichten sich, die externe Kommunikation, die Beantwortung von Medienanfra-
gen und die Stellungnahme zu Anfragen aus Verwaltung und Politik zu allen den Vertragsgegen-
stand betreffenden Angelegenheiten miteinander abzusprechen. Das Vorgehen und die Kontakt-
stellen werden im Anhang 4 festgehalten.

8 VERGUTUNG
8.1 Plan- und Prognhosewerte

Die Parteien legen die Verglitung der TVS an die BLS flir die Erbringung der Leistungen aus
diesem Vertrag jahrlich auf der Basis eines verbindlichen Planwerts gemeinsam fest. Die BLS
legt der TVS bis spatestens Ende September jeden Jahres eine detaillierte Zusammenstellung
der Plankosten fiir das Folgejahr inklusive Erlauterungen zu Abweichungen zum Prognosewert
vor. Flr die darauffolgenden drei Jahre aktualisiert bzw. ergénzt sie die Prognosewerte inkl. der
erwarteten Kostentreiber. Sie erlautert Abweichungen gegenilber den Angaben aus dem Vor-
jahr.

Die TVS strebt an, die Zusammenstellung der Plankosten jeweils fiir das Folgejahr bis spatestens
Ende Oktober zu priifen und zu genehmigen. Sie berlicksichtigt dabei insbesondere die Begriin-
dung und Nachvollziehbarkeit allfalliger Abweichungen, die Tragbarkeit fiir die weiteren ISB sowie
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die finanzielle Abdeckung durch die Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und ISB. Bei Ab-
weichungen zum Planwert des Vorjahres von mehr als 3% hért sie das Management Board Fahr-
plan an.

Fir das erste Vertragsjahr erbringt die BLS ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert (Fest-
preis), der in Anhang 3 geregelt ist. Eine Zusammenstellung des verbindlichen Planwerts 2021
sowie der Prognosewerte fiir die Jahre 2022 — 2024 sind dem Anhang 3 zu entnehmen. Die TVS,
vertreten durch ihre Geschéaftsleitung, und die BLS aktualisieren einvernehmlich den Anhang 3
jahrlich mit dem neuen verbindlichen Planwert fir das Folgejahr und den Prognosewerten fir die
jeweils drei nichsten Jahre.

Die Vergiitung gilt alle Leistungen ab, die zur gehérigen Vertragserfillung notwendig sind. Bei
unvorhersehbaren und von den Parteien nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der
Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die
vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten haben, kann die Verglitung einvernehm-
lich angepasst werden.

8.2 Zahlungsmodalititen

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die BLS erfolgen in zwdlf Teilzahlungen pro Jahr mit jeweils
einem Zwélftel der Jahressumme.

8.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die BLS erstellt einmal monatlich eine Rechnung (vorzugsweise E-Rechnhung oder Rechnungs-
versand via e-Mail) an die TVS. Der Falligkeitstermin wird auf den 15. des Monats gelegt. Die
Zahlungsfrist betragt 30 Tage. Samtliche Rechnungen miissen sich auf die im Vertrag festgeleg-
ten Grundlagen beziehen und sind durch Uberpriifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen
zu dokumentieren. Die MWST ist separat auszuweisen.

Die BLS sendet die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse: finance@tvs.ch
Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle

Schwarztorstrasse 31

Postfach
3001 Bern
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9 GEWAHRLEISTUNG

Die BLS gewahrleistet, dass die von ihr erbrachten Leistungen die vereinbarten und zugesicher-
ten Eigenschaften aufweisen sowie diejenigen Eigenschaften, welche die TVS auch ohne beson-
dere Vereinbarung nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Plinktlichkeitszielen und
in guten Treuen voraussetzen darf.

10 HAFTUNG

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

11 INFORMATIONSSICHERHEIT, GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zuganglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Ge-
heimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu
behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Be-
endigung des Vertragsverhaltnisses fort.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziglich ein-
zelner Antragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstel-
lung. Diese Informationen dirfen anderen Abteilungen der BLS Netz, der BLS AG und deren
Tochtergesellschaften, EVU oder Dritten nicht zuganglich gemacht werden.

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzge-
bung einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden Daten gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schiitzen.

12 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen
eingelieferten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diifen ohne ausdriickliches
schriftliches Einverstindnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

13 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit még-
lich. Diese bedirfen der Schriftform, um Gilltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

Die Anhénge kdnnen in einem vereinfachten Verfahren angepasst werden. Unter Vorbehalt ab-
weichender Bestimmungen in diesem Vertrag, sind das anwendbare Anderungsverfahren und
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die zustdndigen Stellen der Parteien in den jeweiligen Anhéangen geregelt. Anpassungen der An-
hange bedlirfen der Schriftform.

14 SALVATORISCHE KLAUSEL

Erweisen sich einzelne Bestimmungen des Vertrages als ungliltig oder rechtswidrig, so wird die
Giltigkeit des Vertrages davon nicht beriihrt. Die betreffende Bestimmung soll in diesem Fall
durch eine wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt werden.

15 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER SOWIE BEENDIGUNG DES VERTRAGS
15.1 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Der Vertrag tritt riickwirkend am 1. Januar 2021 in Kraft. Er ist giiltig bis zum 31. Dezember 2024.
Er kann erneuert werden. Die Verhandlungen zu einer Erneuerung des Vertrags starten spates-
tens am 31.Dezember 2022. Die Parteien achten darauf, dass die Verhandlungen zeitlich auf die
LV-Verhandlungen zwischen BLS und BAV abgestimmt sind, um allfallige finanzielle Konsequen-
zen einzubeziehen.

15.2 Beendigung des Vertrags
Eine Kiindigung wihrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemass
Art. 3 Abs. 4 TVSV oder bei veranderten rechtlichen Grundlagen nicht mdglich.

Bei Anderungen der rechtlichen Grundlagen (insbesondere des EBG), oder grundlegenden An-
derungen in der Systemlandschaft (Beispiel Teilinbetriebnahme TMS) wird gepriift, ob der vorlie-
gende Vertrag unter den neuen Rahmenbedingungen weitergefiihrt werden kann. Gegebenen-
falls ist der Vertrag anzupassen oder zu kiindigen. Die auf der Basis dieses Absatzes erfolgte
Kindigung wird nach einer Kiindigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende des folgenden Jahres
wirksam.

16 ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Der Gerichtsstand ist Bern.

17 ANHANGE

Folgende Anhange bilden integrierende Bestandteile des Vertrages:



- Anhang 1: Anforderungen an Lieferobjekte und Termine
- Anhang 2: Form und Periodizitat der Berichterstattung an den Auftraggeber
- Anhang 3: Detaillierte Zusammenstellung der Kosten

- Anhang 4: Vorgehen Kommunikationen und Kontaktstellen

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und der Anhdnge, dann gehen die Bestim-
mungen des Vertrages vor.

18 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein Exemplar.
Dieser Vertrag wird gestitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS verdffentlicht.

11712
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Bern, den 11. Mai 2021

Fir die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

gez.

Urs Hany

Prasident des Verwaltungsrats

Bern, den 21. Mai 2021

Fiir die Auftragnehmerin
BLS Netz AG

gez.
Daniel Wyder

Leiter Infrastruktur
Mitglied der Geschiftsleitung BLS

gez.

Dr. Thomas Isenmann

Geschiftsfiihrer

gez.

Roland Pfaffen

Leiter Betrieb & Services
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