‘ ' TVS Schweizerische Trassenvergabestelie
SAS Service suisse d'attribution des sillons

‘ ‘ Servizio svizzero di assegnazione delle tracce

SAT servetsch svizzer d'attribuziun dals trassés

Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3001 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Emmentalbahn GmbH
Bahnhofstrasse 22
3455 Griinen

Auftragnehmerin
Nachfolgend: Auftragnehmerin oder ETB

Beide zusammen nachfolgend: Parteien
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1 AUSGANGSLAGE

Am 28.9.2018 genehmigte das Schweizer Parlament einstimmig die Vorlage ,Organisation der
Bahninfrastruktur® und die entsprechenden Gesetzesanpassungen. Mit OBl wurde die Trasse
Schweiz AG in eine unabhangige 6ffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die Schweizerische
Trassenvergabestelle TVS, Uberfuhrt. Diese istim Vergleich zur Trasse Schweiz mit zusétzlichen
Kompetenzen ausgestattet und mit neuen Aufgaben betraut.

Die Konstituierung der TVS inkl. deren Organe traten auf den 1.7.2020 in Kraft; diejenigen Best-
immungen fur den operativen Betrieb der TVS per 1.1.2021.

Die TVS ist geméass Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zusténdig fur die Trassenplanung, die
Trassenvergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fur die Erflllung einzelner
Aufgaben beiziehen, insbesondere fur die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskri-
minierungsfrei wahrzunehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach
Art. 9a Abs.4 EBG fur den Netzzugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu
veroéffentlichen.

In der Verordnung Uber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen The-
menbereiche.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wetthewerbs im Eisenbahnver-
kehr und der optimalen Nutzung der Schienennetzkapazitdten unterstitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Jede Fahrt im Eisenbahnverkehr durchlduft den Fahrplan- und Vergabeprozess. Jede Nutzung
des Schienennetzes ist zu beantragen/bestellen, wird anschliessend durch die ISB geplant und
die Kapazitat wird dem Antragsteller zugeteilt.

Die TVS und die ETB streben einen Ubergang der neuen Verantwortlichkeiten von den ISB (bis-
her) auf die TVS (neu) an, der nebst der Einhaltung der Rechtsgrundlagen die Beherrschbarkeit
der Ablaufe in den Vordergrund stellt. Entwicklungen sollen aber wéhrend der Vertragslaufdauer
moglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklungen im Bereich der automatisierten
Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einhergehenden neuen Méglich-
keiten ausschoépfen.

2 DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller: Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang
beantragen kénnen

BV: Bestellverfahren

JUP: Jahresfahrplan-Update (Ergdnzungen zum Jahresfahrplan)

Network Statement: Netzzugangs- und Netznutzungsbedingungen der Infrastrukturbetrei-

ber fUr das jeweilige Fahrplanjahr

RNE: RailNetEurope, Vereinigung der europ. Infrastrukturbetreiber und
Trassenvergabestellen

TMS: Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatspla-
nung und Betriebsfihrung
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3 ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGS

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen
Fahrplanstabilitat, Plnktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen optimalen Fahrplan zu
erstellen. Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend
die Beauftragung zur Fahrplanerstellung. Dazu gehéren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung des Jahresfahrplans fur alle Verkehrsarten auf dem interoperablen Netz der ETB
(Sumiswald Grunen — Huttwil/Wasen iE) fur die jeweilige Fahrplanperiode;

- Erstellung der Knotenplanung fir Bahnhdéfe auf dem interoperablen Netz der ETB (Sumiswald
Grinen — Huttwil/Wasen iE);

- unterjdhrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV 4a)
auf dem interoperablen Netz der ETB (Sumiswald Griinen — Huttwil/\Wasen iE);

- Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie grésseren Betriebsstérungen auf dem
interoperablen Netz der ETB (Sumiswald Grinen — Huttwil/\Wasen iE);

- Planung von Extrazligen und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich auf dem
interoperablen Netz der ETB (Sumiswald Grinen — Huttwil/\Wasen iE).

4 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die ETB, die nachfolgend geregelten Leistungen zu erbringen. Wo gegeben,
werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die ETB erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB
und der geméss Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

4.1 Grundlagen fir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der ETB

Die ETB veréffentlicht inre Netzzugangsbedingungen fir jedes Fahrplanjahr. Sie entwickelt die
Netzzugangsbedingungen in Anlehnung an die Strukturvorgaben der RNE (Network Statement)
weiter. Sie erméglicht der TVS, die Bedingungen fur die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Ab-
rechnung (Teil Inkasso des Trassenbenutzungsentgelts) der Grund- und Zusatzleistungen sowie
weitere Belange im Zusténdigkeitsbereich der TVS darin zu integrieren. ETB und TVS stimmen
sich bei der Erarbeitung der Network Statements ab.

4.2 Trassenstudien
Die ETB fuhrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien
durch. Die Bedingungen werden im Network Statement und im Leistungskatalog publiziert.

Die TVS ist Uber sdmtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergeb-
nisse) zu informieren, indem sie in Kopie gesetzt wird.
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4.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a)

Antradge auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Be-
stellverfahren 1 bis und mit 4a) sind ab Jahresfahrplan 2023 bei der TVS einzureichen. Nach
erfolgter Prufung leitet die TVS die Antrdge an die ETB zur Einplanung in den Kapazitats-
plan/Fahrplan weiter. Die ETB bearbeitet ausschliesslich von der TVS geprifte Antrége. Die ETB
plant die beantragten Trassen und arbeitet sie in den Kapazitatsplan/Fahrplan ein. Sie zeigt Tras-
senkonflikte zwecks Koordination inklusive Alternativvorschldgen zuhanden der TVS auf. Die
TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrdge mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern
der ETB. Die Zuteilung von Antrégen wie auch das Nichteintreten auf Antrage sowie Ablehnungen
erfolgen durch die TVS. Das Zurlickziehen von eingereichten Antrédgen, Stornierungen und Ab-
bestellungen der Leistungen erfolgen via die TVS.

4.4 Koordination mit Nachbar-ISB an Netzgrenzen

Die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den ISB an den nationalen ISB-Planungsgrenzen
(wer plant in welchem Horizont was) werden in einheitlicher Form durch die TVS in Absprache
mit den beteiligten ISB visualisiert. FUr die ETB betrifft dies die Planungsgrenzen mit dem BLS-
Netz in den Bahnhéfen Sumiswald-Griinen und Huttwil.

4.5 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die ETB nimmt Trassenbestellungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestellver-
fahren 4b und 5) selbstdndig entgegen, plant deren bestmdégliche Umsetzung und teilt Trassen
selbstandig zu. Die TVS Uberprift die Zuteilungen von Trassen fur den Tagesfahrplan und die
operativen Bereiche im Nachhinein. Jede Bestellung und jede Zuteilung ist im Bestellsystem zu
erfassen. Samtliche durch die ETB im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung ausgesprochenen
Ablehnungen von Trassenbestellungen werden durch die TVS nachtraglich Gberprift und gege-
benenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.6 Ersatzfahrpldane bei temporiren Kapazitatseinschrankungen

Die ETB erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update Ersatzfahrplane im Falle
von Bautétigkeiten wahrend den publizierten Streckendffnungszeiten, welche die Planung von
Ersatzkonzepten erfordern (temporére Kapazitdtseinschrénkungen). In diesen Fallen informiert
sie die TVS.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen richtet sich nach Art. 11b NZV und ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Vertrages.

Die von der ETB zu erstellenden Ersatzfahrpléne bei temporaren Kapazitatseinschrankungen im
Horizont Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung decken die eigenen Strecken- und Knotenpla-
nungen ab.
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4.7 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die ETB stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten wer-
den, zur Verfugung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden gegebenenfalls
in Absprache mit der TVS ergénzt. Die ETB plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet
diese in den Kapazitétsplan/Fahrplan ein. Die ETB zeigt Zusatzleistungskonflikte auf und leitet
sie mit allfélligen Alternativvorschlagen zuhanden der TVS zwecks Koordination weiter. Die TVS
koordiniert die konfliktbehafteten Antradge mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der
ETB. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antrdge und Ablehnungen erfolgen durch die TVS.
Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen erfolgen via TVS.

4.8 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die ETB nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktu-
elle Bestellverfahren 4b und 5) selbstandig entgegen, plant deren bestmdégliche Umsetzung und
teilt diese selbsténdig zu. Die TVS Uberprift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fir den Ta-
gesfahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die ETB erfasst jede Bestellung im Be-
stellsystem. Sdmtliche durch die ETB im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgespro-
chenen Ablehnungen von Zusatzleistungen werden durch die TVS nachtraglich Gberpruft und
gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.9 Debitorencode

Damit die bestellten Grund- und Zusatzleistungen eindeutig einem Besteller zugewiesen werden
kénnen, verlangt die ETB von jedem Trassenbesteller die Angabe des entsprechenden Debito-
rencodes’. Diese Debitorencodes erleichtern einerseits die Nutzung des im nachstehenden Punkt
4.10 aufgeflhrten einheitlichen IT-Tools und andererseits das Inkasso des Trassenbenutzungs-
entgelte.

4.10 Zur Verfligung stellen der geplanten Trassen (Sollfahrplan) und Zusatzleistungen aus
dem Planungstool zur elektronischen Weiterverwendung

Die ETB stellt die geplanten Trassen auf ihrem Netz fir die gesamten Zuglaufe sowie die Zusatz-
leistungen auf ihren Bahnhéfen fur Abstellungen und Rangierungen von Eisenbahnfahrzeugen
aller Zeithorizonte an SBB Infrastruktur zwecks Abbildung im System NeTS-Plan mittels Kopien
der Verstandigungen zur Verfigung. Im Falle einer Implementierung von NeTS-PLAN bei der
ETB, bildet diese die verplanten Leistungen eigenstandig im System ab.

" Gleiche Debitorencodes, welche bereits bei BLS, HBS, SBB, SOB und STB angewendet werden.
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5 WEITERE VERPFLICHTUNG

Die ETB informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache Uber die Umsetzung des
Vertrags und alle relevanten Entwicklungen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse
Auswirkungen auf die Erflullung dieses Vertrages haben kénnen, informiert die ETB unverziglich.

Die TVS fuhrt im Rahmen eines «Management-Boards Fahrplan» halbjahrliche Meetings durch,
zu denen samtliche ISB im Zusténdigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind.
Damit soll die Mitwirkung aller ISB im Zusténdigkeitsbereich der TVS gewahrleistet werden. Die
ETB ist verpflichtet, zu Anfragen und Antragen Auskunft zu erteilen, die im Zusammenhang mit
der Erbringung vertraglicher Leistungen stehen und Auswirkungen auf andere ISB haben.

6 VERGUTUNG
6.1 Plan- und Prognosewerte

Die Parteien legen die Vergutung der TVS an die ETB fir die Erbringung der Leistungen aus
diesem Vertrag jahrlich auf der Basis eines verbindlichen Planwerts gemeinsam fest. Die ETB
legt der TVS bis spatestens Ende September jeden Jahres eine detaillierte Zusammenstellung
der Plankosten fUr das Folgejahr inklusive Erlduterungen zu Abweichungen zum Prognosewert
vor. Fur die darauffolgenden drei Jahre aktualisiert bzw. ergénzt sie die Prognosewerte inkl. der
erwarteten Kostentreiber. Sie erldutert Abweichungen gegentiber den Angaben aus dem Vorjahr.

Die TVS strebt an, die Zusammenstellung der Plankosten jeweils flr das Folgejahr bis spatestens
Ende Oktober zu prifen und zu genehmigen. Sie berlcksichtigt dabei insbesondere die Begrin-
dung und Nachvollziehbarkeit allfalliger Abweichungen, die Tragbarkeit fir die weiteren |ISB sowie
die finanzielle Abdeckung durch die Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und ISB. Bei Ab-
weichungen zum Planwert des Vorjahres von mehr als 3% pro Jahr hért sie das Management
Board Fahrplan an.

FuUr das erste Vertragsjahr erbringt die ETB ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert (Fest-
preis), der in Anhang 1 geregelt ist. Eine Zusammenstellung des verbindlichen Planwerts 2021
sowie der Prognosewerte fur die Jahre 2022 — 2024 sind dem Anhang 1 zu entnehmen. Die TVS,
vertreten durch ihre Geschéftsleitung, und die ETB aktualisieren einvernehmlich den Anhang 1
jahrlich mit dem neuen verbindlichen Planwert flr das Folgejahr und den Prognosewerten flr die
jeweils drei nachsten Jahre.

Die Vergutung gilt alle Leistungen ab, die zur gehérigen Vertragserfullung notwendig sind. Bei
unvorhersehbaren und von den Parteien nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der
Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die
vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder Kosten haben, kann die Vergutung einvernehmlich
angepasst werden.

6.2 Zahlungsmodalititen

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die ETB erfolgen in vier Quartalszahlungen pro Jahr mit jeweils
einem Viertel der Jahressumme.
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6.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die ETB erstellt viermal jéhrlich eine Rechnung (vorzugsweise E-Rechnung oder via e-Mail) an
die TVS. Samtliche Rechnungen mussen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen bezie-
hen und sind durch Uberpriufbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist separat auszuweisen.

Die Falligkeitstermine sind auf den 1.3., 1.6., 1.9. und 1.12. jeden Jahres zu legen.
Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

Die ETB sendet die e-Rechnungen oder die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse:
finance@tvs.ch
Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3001 Bern

7 GEWAHRLEISTUNG

Die ETB gewahrleistet, dass die von ihr erbrachten Leistungen die vereinbarten und zugesicher-
ten Eigenschaften aufweisen sowie diejenigen Eigenschaften, welche die TVS auch ohne beson-
dere Vereinbarung nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Punktlichkeitszielen und
in guten Treuen voraussetzen darf.

8 HAFTUNG

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

9 INFORMATIONSSICHERHEIT, GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zuganglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Ge-
heimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu
behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Be-
endigung des Vertragsverhéltnisses fort.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen bezlglich ein-
zelner Antragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstel-
lung. Diese Informationen durfen anderen Diensten, Tochtergesellschaften der ETB, EVU oder
Dritten nicht zugénglich gemacht werden.

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzge-
bung einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden Daten gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schitzen.
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10 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen
eingelieferten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie dirfen ohne ausdrickliches
schriftliches Einverstandnis der Berechtigten nicht fir andere Zwecke verwendet werden.

11  VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit mog-
lich. Diese bedurfen der Schriftform, um Gultigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fur die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

12 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Der Vertrag tritt rickwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft. Er ist gulltig bis zum 31. Dezember
2024. Er kann erneuert werden.

13 BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHALTNISSES
Eine Kindigung wahrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemass
Art. 3 Abs. 4 TVSV oder bei verénderten rechtlichen Grundlagen nicht méglich.

Bei Anderungen der rechtlichen Grundlagen (insbesondere des EBG) oder bei grundlegenden
Anderungen in der Systemlandschaft (Beispiel Teilinbetriebnahme TMS) wird geprift, ob der vor-
liegende Vertrag unter den neuen Rahmenbedingungen weitergefiihrt werden kann. Gegebenen-
falls ist der Vertrag anzupassen oder zu kindigen. Die auf der Basis dieses Absatzes erfolgte
Kiindigung wird nach einer Kundigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende des folgenden Jahres
wirksam.

14 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Gerichtsstand ist Bern.

15 ANHANG

Folgender Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil des Vertrages:

- Anhang 1: Detaillierte Zusammenstellung der Kosten und jahrlicher Zahlungsplan



Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und des Anhanges, dann gehen die Bestim-
mungen des Vertrages vor.

16 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein Exemplar.
Dieser Vertrag wird gestitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veréffentlicht.

Bern, den 11. Mai 2021

Fur die Auftraggeberin
Schweizerische Trassenvergabestelle

gez. gez.
Urs Hany Dr. Thomas Isenmann
Prasident des Verwaltungsrats Geschaftsfuhrer

Sumiswald-Griinen, den 21. Mai 2021

Fur die Auftragnehmerin
Emmentalbahn GmbH

gez. gez.
Simon Weiss Mirco Stebler
Geschaftsflhrer Leiter Betrieb
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