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Auftrag zur Fahrplanerstellung
zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3001 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Oensingen-Balsthal-Bahn AG
Bahnhofplatz 1
4710 Balsthal

Auftragnehmerin
Nachfolgend: Auftragnehmerin oder OeBB

Beide zusammen nachfolgend: Parteien

1/10




2/10

1 AUSGANGSLAGE

Am 28.9.2018 genehmigte das Schweizer Parlament einstimmig die Vorlage ,, Organisation der
Bahninfrastruktur* und die entsprechenden Gesetzesanpassungen. Mit OBl wurde die Trasse
Schweiz AG in eine unabhingige dffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die Schweizerische
Trassenvergabestelle TVS, tberfihrt. Diese ist im Vergleich zur Trasse Schweiz mit zusétzlichen
Kompetenzen ausgestattet und mit neuen Aufgaben betraut.

Die Konstituierung der TVS inkl. deren Organe traten auf den 1.7.2020 in Kraft; diejenigen Best-
immungen fir den operativen Betrieb der TVS per 1.1.2021.

Die TVS ist gemdss Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustindig fir die Trassenplanung, die
Trassenvergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fiir die Erfillung einzelner
Aufgaben beiziehen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskri-
minierungsfrei wahrzunehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach
Art. 9g Abs.4 EBG fir den Netzzugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu
veroffentlichen.

In der Verordnung Gber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen The-
menbereiche.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wetthewerbs im Eisenbahnverkehr
und der optimalen Nutzung der Schienennetzkapazititen unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Jede Fahrt im Eisenbahnverkehr durchlduft den Fahrplan- und Vergabeprozess. Jede Nutzung des
Schienennetzes ist zu beantragen/bestellen, wird anschliessend durch die ISB geplant und die
Kapazitit wird dem Antragsteller zugeteilt.

Die TVS und die OeBB streben einen Ubergang der neuen Verantwortlichkeiten von den ISB (bis-
her) auf die TVS (neu) an, der nebst der Einhaltung der Rechtsgrundlagen die Beherrschbarkeit
der Abldufe in den Vordergrund stellt. Entwicklungen sollen aber wihrend der Vertragslaufdauer
moglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklungen im Bereich der automatisierten
Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einhergehenden neuen Méglich-
keiten ausschdpfen. Ziel ist eine pragmatische, den Umstdnden der Anlagen der ISB angepasste
einfache L&sung zu implementieren.

2 DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller: Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang
beantragen kénnen

BV: Bestellverfahren

JUP: Jahresfahrplan-Update (Ergdnzungen zum Jahresfahrplan)
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Network Statement: Netzzugangs- und Netznutzungsbedingungen der Infrastrukturbetrei-
berinnen fir das jeweilige Fahrplanjahr

RNE: RailNetEurope, Vereinigung der europ. Infrastrukturbetreiberinnen
und Trassenvergabestellen
TMS: Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitéats-

planung und Betriebsfiihrung

3 ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGS

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen
Fahrplanstabilitat, Pinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen optimalen Fahrplan zu
erstellen. Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betref-
fend die Beauftragung zur Fahrplanerstellung. Dazu gehéren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung des Jahresfahrplans fiir alle Verkehrsarten auf dem interoperablen Netz der OeBB
(Oensingen — Balsthal) flr die jeweilige Fahrplanperiode;

- Erstellung der Knotenplanung fir Bahnhofe Klus und Balsthal;

- unterjdhrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV 4a) auf
dem interoperablen Netz der OeBB (Oensingen — Balsthal);

- Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie grisseren Betriebsstérungen auf dem
interoperablen Netz der OeBB (Oensingen - Balsthal);

- Planung von Extraziigen und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich auf dem
interoperablen Netz der OeBB (Oensingen — Balsthal);

- die diskriminierungsfreie Fahrplanerstellung.

4 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN
Die TVS beauftragt die OeBB, die nachfolgend geregelten Leistungen zu erbringen. Wo gegehen,
werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die OeBB erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten
ISB und der gemdss Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.
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4.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der OeBB

Die OeBB verdffentlicht ihre Netzzugangsbedingungen fiir jedes Fahrplanjahr. Sie entwickelt die
Netzzugangsbedingungen in Anlehnung an die Strukturvorgaben der RNE (Network Statement)
weiter. Sie ermdglicht der TVS, die Bedingungen flir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Ab-
rechnung (Teil Inkasso des Trassenbenutzungsentgelts) der Grund- und Zusatzleistungen sowie
weitere Belange im Zustdndigkeitsbereich der TVS darin zu integrieren. QeBB und TVS stimmen
sich bei der Erarbeitung der Network Statements ab.

4.2 Trassenstudien

Die OeBB fihrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien
durch. Die Bedingungen werden im Network Statement und im Leistungskatalog publiziert.

Die TVS ist Gber sdmtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergeb-
nisse) zu informieren, indem sie in Kopie gesetzt wird.

4.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a}

Antrdge auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Be-
stellverfahren 1 bis und mit 4a) sind ab Jahresfahrplan 2023 bei der TVS einzureichen. Nach er-
folgter Priifung leitet die TVS die Antrage an die OeBB zur Einplanung in den Kapazititsplan/Fahr-
plan weiter. Die OeBB bearbeitet ausschliesslich von der TVS gepriifte Antrige. Die OeBB plant
die beantragten Trassen und arbeitet sie in den Kapazititsplan/Fahrplan ein. Sie zeigt Trassen-
konflikte zwecks Koordination inklusive Alternativvorschldgen zuhanden der TVS auf. Die TVS ko-
ordiniert die konfliktbehafteten Antrige mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der
OeBB. Die Zuteilung von Antrdgen wie auch das Nichteintreten auf Antrige sowie Ablehnungen
erfolgen durch die TVS. Das Zurlickziehen von eingereichten Antrdgen, Stornierungen und Abbe-
stellungen der Leistungen erfolgen via die TVS.

4.4 Koordination mit Nachbar-ISB an Netzgrenzen

Die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den ISB an den nationalen ISB-Planungsgrenzen (wer
plant in welchem Horizont was) werden in einheitlicher Form visualisiert. Fiir die OeBB betrifft
dies die Planungsgrenzen mit dem SBB-Netz im Bahnhof QOensingen.

4.5 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BVS)

Die OeBB nimmt Trassenbestellungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestellver-
fahren 4b und 5) selbstidndig entgegen, plant deren bestmdégliche Umsetzung und teilt Trassen
selbsténdig zu. Die TVS Uberprift die Zuteilungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die
operativen Bereiche im Nachhinein. Jede Bestellung ist zu dokumentieren. Bis ein Bestellsystem
(z.B. TMS) zur Verfligung steht, erfasst die OeBB Bestellungen und Zuteilungen in geeigneter
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Weise. Die TVS erhilt auf Verlangen Einblick in die Dokumentation. Sdmtliche durch die OeBB im
Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von Trassenbestellun-
gen werden durch die TVS nachtrédglich Uberpriift und gegebenenfalls zwischen den Parteien be-
sprochen.

4.6 Ersatzfahrpline bei temporaren Kapazititseinschriankungen

Die OeBB erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update Ersatzfahrpléne im Falle
von tempordren Kapazitatseinschriankungen. Sie bezieht die TVS ein.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen richtet sich nach Art. 116 NZV und ist nicht Gegenstand
des vorliegenden Vertrages.

Die von der OeBB zu erstellenden Ersatzfahrpldne bei temporédren Kapazititseinschrinkungen im
Horizont Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung decken die eigenen Strecken- und Knotenpla-
nungen ab.

4.7 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6})

Die OeBB stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten
werden, zur Verfligung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden gegebenen-
falls in Absprache mit der TVS ergédnzt. Die OeBB plant die beantragten Zusatzleistungen und ar-
beitet diese in den Kapazitidtsplan/Fahrplan ein. Die OeBB zeigt Zusatzleistungskonflikte auf und
leitet sie mit allfalligen Alternativvorschldgen zuhanden der TVS zwecks Koordination weiter. Die
TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrige mit den betreffenden Antragstellern und Vertre-
tern der OeBB. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antrédge und Ablehnungen erfolgen durch
die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen erfolgen via TVS.

4.8 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die OeBB nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktu-
elle Bestellverfahren 4b und 5) selbstidndig entgegen, plant deren bestmogliche Umsetzung und
teilt diese selbstidndig zu. Die TVS Uberprift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den Tages-
fahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die OeBB erfasst jede Bestellung im Bestell-
system. Sdmtliche durch die OeBB im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesproche-
nen Ablehnungen von Zusatzleistungen werden durch die TVS nachtrédglich Gberprift und gege-
benenfalls zwischen den Parteien besprochen.
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4.9 Debitorencode

Damit die bestellten Grund- und Zusatzleistungen eindeutig einem Besteller zugewiesen werden
kénnen, verlangt die OeBB von jedem Trassenbesteller die Angabe des entsprechenden Debito-
rencodes’. Diese Debitorencodes erleichtern einerseits die Nutzung des im nachstehenden Punkt
4.10 aufgefiihrten einheitlichen IT-Tools und andererseits das Inkasso des Trassenbenutzungs-
entgelte.

4.10 Zur Verfiigung stellen der geplanten Trassen (Sollfahrplan} und Zusatzleistungen aus dem
Planungstool zur elektronischen Weiterverwendung

Die OeBB stellt die geplanten Trassen auf ihrem Netz fiir die gesamten Zugldufe sowie die Zusatz-
leistungen auf ihren Bahnhéfen fiir Abstellungen und Rangierungen von Eisenbahnfahrzeugen
aller Zeithorizonte an SBB Infrastruktur zwecks Abbildung im System NeTS-Plan in geeigneter
Form zur Verfiigung.

5 WEITERE VERPFLICHTUNG

Die OeBB informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gespriche Uber die Umsetzung des
Vertrags und alle relevanten Entwicklungen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse
Auswirkungen auf die Erfiillung dieses Vertrages haben kénnen, informiert die OeBB unverziig-
lich.

Die TVS fiihrt im Rahmen eines «Management-Boards Fahrplan» halbjihrliche Meetings durch,
zu denen samtliche ISB im Zustdndigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsherechtigt sind.
Damit soll die Mitwirkung aller ISB im Zustdndigkeitsbereich der TVS gewdhrleistet werden. Die
OeBB ist verpflichtet, zu Anfragen und Antrdgen Auskunft zu erteilen, die im Zusammenhang mit
der Erbringung vertraglicher Leistungen stehen und Auswirkungen auf andere ISB haben.

6  VERGUTUNG
6.1 Plan- und Prognosewerte

Die Parteien legen die Vergltung der TVS an die OeBB fiir die Erbringung der Leistungen aus
diesem Vertrag jdhrlich auf der Basis eines verbindlichen Planwerts gemeinsam fest. Die OeBB
legt der TVS bis spatestens Ende September jeden Jahres eine detaillierte Zusammenstellung der
Plankosten fir das Folgejahr inklusive Erlduterungen zu Abweichungen zum Prognosewert vor.
Fiir die darauffolgenden drei Jahre aktualisiert bzw. ergénzt sie die Prognosewerte inkl. der er-
warteten Kostentreiber. Sie erldutert Abweichungen gegeniiber den Angaben aus dem Vorjahr.

! Gleiche Debitorencodes, welche bereits bei BLS, HBS, SBB, SOB und STB angewendet werden.
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Die TVS strebt an, die Zusammenstellung der Plankosten jeweils fiir das Folgejahr bis spitestens
Ende Oktober zu prifen und zu genehmigen. Sie beriicksichtigt dabei insbesondere die Begriin-
dung und Nachvollziehbarkeit allfélliger Abweichungen, die Tragbarkeit fiir die weiteren ISB so-
wie die finanzielle Abdeckung durch die Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und ISB. Bei
Abweichungen zum Planwert des Vorjahres von mehr als 3% pro Jahr hort sie das Management
Board Fahrplan an.

Fir das erste Vertragsjahr erbringt die OeBB ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert (Fest-
preis), der in Anhang 1 geregelt ist. Eine Zusammenstellung des verbindlichen Planwerts 2021
sowie der Prognosewerte fiir die Jahre 2022 — 2024 sind dem Anhang 1 zu entnehmen. Die TVS,
vertreten durch ihre Geschéftsleitung, und die OeBB aktualisieren einvernehmlich den Anhang 1
jéhrlich mit dem neuen verbindlichen Planwert fiir das Folgejahr und den Prognosewerten fiir
die jeweils drei ndchsten Jahre.

Die Vergilitung gilt alle Leistungen ab, die zur geh&rigen Vertragserfiillung notwendig sind. Bei
unvorhersehbaren und von den Parteien nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der
Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die
vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder Kosten haben, kann die Vergiitung einvernehmlich
angepasst werden.

Der OeBB steht es frei, anstelle der detaillierten Zusammenstellung der Plankosten und Progno-
sewerte eine Pauschalverrechnung zu wahlen und der TVS jahrlich in Rechnung zu stellen. Diese
Pauschale wird mit einem Betrag von CHF 0.20 (inkl. Verwaltungs-Gemeinkostenanteil; exkl.
MWSt) je geplantem Trassenkilometer berechnet. Auf Beginn eines Kalenderjahres kann die
OeBB von der Pauschalberechnung auf das Modell mit detaillierten Plankosten wechseln. Der
Wechsel erfolgt einmalig. Ein Wechsel zurlick auf Pauschalbepreisung ist nicht méglich. Im An-
hang 1 wird festgehalten, welches Vergiitungsmodell gilt.

6.2 Zahlungsmodalititen

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die OeBB erfolgen in vier Quartalszahlungen pro Jahr mit jeweils
einem Viertel der Jahressumme.

6.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die OeBB erstellt viermal jéhrlich eine Rechnung (vorzugsweise E-Rechnung oder via e-Mail) an
die TVS. Sdmtliche Rechnungen miissen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Uberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist separat auszuweisen.

Die Félligkeitstermine sind auf den 1.3,, 1.6., 1.9. und 1.12. jeden Jahres zu legen.

Die Zahlungsfrist betrdgt 30 Tage.
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Die OeBB sendet die e-Rechnungen oder die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse:
finance@tvs.ch

Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3001 Bern

7 GEWAHRLEISTUNG

Die OeBB gewihrleistet, dass die von ihr erbrachten Leistungen die vereinbarten und zugesicher-
ten Eigenschaften aufweisen sowie diejenigen Eigenschaften, welche die TVS auch ohne beson-
dere Vereinbarung nach den geltenden Sicherheitshestimmungen und Plnktlichkeitszielen und
in guten Treuen voraussetzen darf.

8 HAFTUNG

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

9 INFORMATIONSSICHERHEIT, GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig
noch allgemein zugédnglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein
Geheimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich
zu behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Be-
endigung des Vertragsverhdltnisses fort.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziiglich ein-
zelner Antragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstel-
lung. Diese Informationen diirfen anderen Diensten, Tochtergesellschaften der OeBB, EVU oder
Dritten nicht zugénglich gemacht werden.

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung
einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden Daten gegen unbefugte
Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schiitzen.
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10 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen ein-
gelieferten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie dirfen ohne ausdriickliches schrift-
liches Einverstédndnis der Berechtigten nicht flir andere Zwecke verwendet werden.

11 ERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Erginzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit mog-
lich. Diese bedirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fir die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

12 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Der Vertrag tritt riickwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft. Er ist giiltig bis zum 31. Dezember
2024. Er kann erneuert werden.

13 BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHALTNISSES
Eine Kindigung wihrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemdss Art.
3 Abs. 4 TVSV oder bei veridnderten rechtlichen Grundlagen nicht moglich.

Bei Anderungen der rechtlichen Grundlagen (insbesondere des EBG) oder bei grundlegenden An-
derungen in der Systemlandschaft (Beispiel Teilinbetriebnahme TMS) wird gepriift, ob der vor-
liegende Vertrag unter den neuen Rahmenbedingungen weitergefiihrt werden kann. Gegebe-
nenfalls ist der Vertrag anzupassen oder zu kiindigen. Die auf der Basis dieses Absatzes erfolgte
Kindigung wird nach einer Kindigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende des folgenden Jahres
wirksam.

14 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Gerichtsstand ist Bern.

15 ANHANG

Folgender Anhang hildet einen integrierenden Bestandteil des Vertrages:
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- Anhang 1: Detaillierte Zusammenstellung der Kosten und jdhrlicher Zahlungsplan

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und des Anhanges, dann gehen die Bestim-
mungen des Vertrages vor.

16 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhilt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gestiitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS verdffentlicht.

Bern, den 14.07.2021

Fiir die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

gez. gez.
Urs Hany Dr. Thomas Isenmann
Prdsident des Verwaltungsrats Geschéftsfihrer

Balsthal, den 02.08.2021

Fiir die Auftragnehmerin

Oensingen-Balsthal-Bahn AG

gez. gez.

Thomas Fluri Markus Schindelholz

Prisident des Verwaltungsrats Geschdaftsfihrer
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