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zwischen
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3000 Bern

Auftragnehmerin

BK:2] SBB CFF FFS

nachfolgend: Auftragnehmerin, SBB oder SBB Infrastruktur

Beide zusammen nachfolgend: Parteien



1 AUSGANGSLAGE

Am 28.9.2018 genehmigte das Schweizer Parlament einstimmig die Vorlage ,Organisation der
Bahninfrastruktur" und die entsprechenden Gesetzesanpassungen. Mit OBl wurde die Trasse
Schweiz AG in eine unabhéangige oéffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die Schweizerische
Trassenvergabestelle TVS, Uberfiihrt. Diese ist im Vergleich zur Trasse Schweiz mit zusatzlichen
Kompetenzen ausgestattet und mit neuen Aufgaben betraut.

Die Konstituierung der TVS inkl. deren Organe traten auf den 1.7.2020 in Kraft; diejenigen Best-
immungen flir den operativen Betrieb der TVS per 1.1.2021.

Die TVS ist gemass Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustandig fiir die Trassenplanung, die
Trassenvergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte flur die Erflllung einzelner
Aufgaben beiziehen, insbesondere flir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskri-
minierungsfrei wahrzunehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach
Art. 9a Abs. 4 EBG flir den Netzzugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu
verdffentlichen.

In der Verordnung liber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen The-
menbereiche.

Der vorliegende Vertrag regelt nebst der Beauftragung der SBB flir die Fahrplanplanung auf ih-
rem eigenen Netz auch ISB-lUbergeordnete Tatigkeiten. Er 18st in diesem Bereich den Vertrag zur
Systemfiihrerschaft Fahrplanplanung vom Dezember 2016 zwischen dem BAV und den SBB ab,
welcher am 31.12.2020 ausgelaufen ist.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnver-
kehr und der optimalen Nutzung der Schienennetzkapazitaten unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Beim Ubergang der Verantwortlichkeiten von den ISB (bisher) auf die TVS (neu) stehen die Ein-
haltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ablaufe im Vordergrund. Zentrale
Richtschnur flir die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrichtung auf den Kundennut-
zeh, d.h. die Anforderungen der Netznutzer sowie der Endkunden. Entwicklungen sollen wéhrend
der Vertragslaufdauer maglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklungen im Bereich
der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einhergehen-
den neuen Mdéglichkeiten ausschopfen.

2 DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang
beantragen kdnnen

BAV Bundesamt flir Verkehr

BV Bestellverfahren; Prozesse fiir unterschiedliche Fristigkeiten in der
Fahrplanerstellung von BV1 (Jahresfahrplan) bis BV5 (operative Be-
stellungen)

HBS Hafenbahn Schweiz



JUP Jahresfahrplan-Update

NNK Netznutzungskonzept

NNP Netznutzungsplan/-plane

LV Leistungsvereinbarung zwischen SBB und Bundesamt fiir Verkehr

RNE Vereinigung der europaischen Infrastrukturbetreiber und Trassen-
vergabestellen RailNetEurope

RFC Europaische Giterverkehrskorridore (Rail Freight Corridors)

SOB Schweizerische Siidostbahn

STB Sensetalbahn

™S Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatspla-

nung und Betriebsflihrung

3 ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGES

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen
Fahrplanstabilitdt, Piinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen optimalen Fahrplan zu
erstellen. Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend
die Beauftragung zur Fahrplanerstellung. Dazu gehéren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung der Streckenplanungen fiir alle Verkehrsarten auf den Netzen der SBB (ein-
schliesslich der durch die SBB betriebenen Eisenbahninfrastrukturen, d.h. der HBS und
STB), der BLS und der SOB fiir die jeweilige Fahrplanperiode;

- Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhéfe auf den Netzen der SEB (einschliesslich HBS
und STB);

- unterjahrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV
4a) auf den Netzen der SBB (inkl. HBS und STB), der BLS und der SOB,;

- Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten (BV 4b) sowie grésseren Betriebsstérun-
gen auf den Netzen der SBB (inkl. HBS und STB);

- Planung von Extraziigen (BV 4b) und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Be-
reich (BV 5) auf dem Netz der SBB (inkl. HBS und STB);

- Sicherstellung der ISB-lbergreifenden Tatigkeiten (z.B. Koordination der netzlibergreifen-
den Planungen zwischen der SBB und Nachbar-ISB), respektive der Koordination der
Fahrpléane aller ISB des interoperablen Haupt- und Ergdnzungsnetzes der Schweiz;

- Regelung des Einbezugs der ISB, fir welche die SBB Aufgaben lbernimmt, sowie der
Netznutzer;

- Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit.



4 VERANTWORTLICHKEITEN

Die SBB als Auftragnehmerin ist wie bisher verantwortlich, die Fahrplanplanungsgrundlagen und
das Risikomanagement zugunsten eines stabilen und robusten Fahrplans anzuwenden.

Die SBB berichtet an institutionalisierten Meetings gegeniiber der TVS Uber die Umsetzung, all-
fallige Schwierigkeiten, deren Ursachen und Abhilfermassnahmen.

Die Umsetzung von Massnahmen mit Auswirkungen auf bereits zugeteilte Kapazitdten im Falle
von Nichteinhalten von Vorgaben der Netznutzer wird als gemeinsame Aufgabe der Parteien be-
trachtet.

5 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die SBB, die nachfolgend und in den Anhangen im Detail geregelten Leistun-
gen zu erbringen. Wo gegeben, werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

ISB-lbergreifende Leistungen werden separat ausgewiesen. Im angestrebten Zielzustand wer-
den alle fur den Kapazitatsplan relevanten Informationen in einem einzigen System abgebildet.
Dieser Zielzustand wird schrittweise angestrebt und soll mit der Inbetriebnahme des neuen Ver-
kehrsmanagementsystems TMS vollumfanglich erreicht werden.

Die SBB regelt in enger Absprache mit der TVS die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den
ISB. Sie dokumentiert diese in geeigneter Form.

Die SBB erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB
und der geméss Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

5.1 Netznutzungskonzept & Netznutzungsplane

Die Erstellung der Netznutzungskonzepte und Netznutzungsplédne (NNK und NNP) erfolgt direkt
im Auftrag des BAV und ist nicht Bestandteil des vorliegenden Vertrags. Die Netznutzungsplane
bilden jedoch die Grundlage flr den Kapazitatsplan. Der Einbezug der TVS in die Erarbeitung der
Netznutzungspléne erfolgt durch Erweiterung der Projektoberleitung «Netznutzungsplane» mit
einer Vertretung der TVS.

5.2 Grundlage Kapazitiatsplanung

Die SBEB bereitet den Kapazitatsplan durch Erweiterung der Musterstunde der NNP Uber 7 x 24h
unter Berlicksichtigung der regulatorischen Vorgaben auf. Aus diesem Kapazitatsplan erstellt die
SBB Kapazitatsprodukte zuhanden der RFC (z.B. pre-arranged paths), der TVS (z.B. Trassenka-
taloge) oder direkt zuhanden der Antragsteller (z.B. Bestellhilfen). Flir kapazitdtsverdandernde An-
passungen, welche die SBB am Kapazitatsplan nach der Ubergabe an die Empfanger vornimmt,
bezieht sie die TVS ein.



Die konkrete Ausgestaltung des Kapazitatsplans inklusive der Termine wird im Anhang 1 gere-
gelt.

ISB-lUbergreifende Leistungen:

Die SBB integriert die Grundlagen der weiteren im Zustandigkeitsbereich der TVS liegenden ISB,
sofern diese vorliegen bzw. im NNP abgebildet sind. Sie macht BLS Netz und SOB Infrastruktur
die Grundlagen zuganglich, welche sie fiur die Planung auf deren Netzen anwendet.

5.3 Grundlagen fur die Kapazitatsbestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes
der SBB (inkl. HBS und STB)

Die SBB ermdglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Ab-
rechnung (Teil Inkasso) der Grund- und Zusatzleistungen, sowie weitere Belange i Zustindig-
keitsbereich der TVS in ihrem Network Statement fiir jedes Fahrplanjahr zu integrieren. Dabei
werden die Strukturvorgaben der RNE berlicksichtigt. SBB und TVS arbeiten bei der Erstellung
der Network Statements eng zusammen.

ISB-libergreifende Leistungen:

Die Parteien wirken gemeinsam auf mit allen ISB harmonisierte Netzzugangsbedingungen hin.
Diese orientierten sich an den bestehenden Network Statements der ISB SBB, BLS und SOB auf
Grundlage der RNE-Vorgaben. Die Network Statements werden an einem zentralen Ort publi-
ziert.

5.4 Trassenstudien

Die SBB flihrt auf WWunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien
durch. Die Bedingungen werden im Network Statement und im Leistungskatalog publiziert.

Die SBB stellt sicher, dass Studienanfragen im konzeptionellen Bereich sowie fiir den Netzfahr-
plan innerhalb des Jahresfahrplans (BV 1-3) mittels e-Formular eingereicht werden. Die SBB in-
formiert die TVS liber samtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studien-
ergebnisse), indem sie sie in Kopie setzt.

Studienanfragen flir den Netzfahrplan innerhalb der Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellver-
fahren 4a) werden ausschliesslich im aktuellen Bestellsystem bei der TVS eingereicht. Studien-
anfragen werden durch die TVS gepriift sowie gegebenenfalls beanstandet und zur Vervollstan-
digung zurlickgewiesen. Die TVS beauftragt die SBB mit der Planung der beantragten Studien
und deren Einarbeitung in den Kapazitatsplan. Die SBB bringt budgetierte Einnahmen in der Kos-
tenzusammenstellung gemass Ziffer 8.1 in Abzug.

Die Anforderungen und Termine an die Trassenstudien sind im Anhang 2 geregelt.



ISB-lUbergreifende Leistungen:

Im Rahmen von netzlibergreifenden Trassenstudien libernimmt die SBB die Koordination an den
jeweiligen Netzgrenzen. Die Parteien streben die Abbildung der Strecken- und Knotenplanung
der weiteren im Zustandigkeitsbereich der TVS liegenden ISB im Planungssystem an. Dies ist
vorerst bei Studien im Jahresfahrplan einschliesslich dessen Updates mdglich. Die vollumfangli-
che Umsetzung fiir alle Zeithorizonte wird erst mit dem kiinftigen Verkehrsmanagementsystem
TMS mdéglich sein.

5.5 Trassenkataloge

Die SBB erstellt unter Berlicksichtigung des Kapazitatsplans Entwirfe der Trassenkataloge mit
international harmonisierten Zugtrassen fiir die Transitachsen (Gotthard und Létschberg/
Simplon). Die TVS publiziert die Trassenkataloge auf ihrer Webseite.

Weitere Trassenkataloge kénnen aufgrund der sich entwickelnden Marktbedlirfnisse durch die
TVS beauftragt werden. Die Anklndigung durch die TVS erfolgt mit mindestens einem Jahr Vor-
lauf, damit die SBB die notwendigen Ressourcen planen und in der Aufwandrechnung an die TVS
entsprechend berlicksichtigen kann.

Abgeleitet aus dem Trassenkatalog tUbermittelt die SBB den Giiterverkehrskorridoren (RFC) die
flr sie reservierten Kapazitaten gemass Anforderungen und Terminen der RFC.

Die Anforderungen und Termine an die Trassenkataloge sind im Anhang 2 geregelt.

ISB-Ubergreifende Leistungen:

Mit der Erarbeitung des Trassenkatalogs Létschberg/Simplon beriicksichtigt die SBB auch die
Strecken der BLS.

5.6 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a)

Antrédge auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Be-
stellverfahren 1 bis und mit 4a) werden durch die Antragssteller bei der TVS eingereicht. Nach
erfolgter Priifung leitet die TVS die Antrdge an die SBB zur Einplanung in den Kapazitatsplan
weiter. Die SBB bearbeitet ausschliesslich von der TVS gepriifte Antrage. Die SBB plant die be-
antragten Trassen und arbeitet sie in den Kapazitatsplan ein. Sie zeigt Trassenkonflikte zwecks
Koordination inklusive Alternativvorschlage zuhanden der TVS auf. Die TVS koordiniert die kon-
fliktbehafteten Antrage mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der SBB. Die Zuteilung
von Antragen, wie auch das Nichteintreten auf Antrédge sowie Ablehnungen erfolgen durch die
TVS. Das Zurlickziehen von eingereichten Antragen, Stornierungen und Abbestellungen der Leis-
tungen wird durch die Antragsteller ausgelést und via die TVS erfolgen.



Die Anforderungen an die Lieferobjekte beziehungsweise der Workflow fiir Antrage nach definiti-
ver Zuteilung (BV3) und die Jahresfahrplan-Updates (BV 4a) werden im Anhang 2 geregelt.

ISB-lUbergreifende Leistungen:

Der von SBB Infrastruktur zu erstellende Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates deckt
sowohl die eigenen Strecken- und Knotenplanungen (inklusive HBS und STB), wie auch Stre-
ckenplanungen der BLS und der SOB ab. Darliber hinaus stellt die SBB die Abbildung der Stre-
cken- und Knotenplanung der weiteren im Zustandigkeitsbereich der TVS liegenden ISB im Pla-
nungssystem sicher.

5.7 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die SBB nimmt Trassenbestellungen der aktuellen Bestellverfahren 4b und 5 selbstandig entge-
gen, plant deren bestmdgliche Umsetzung und teilt Trassen selbstandig zu. Die SBB bearbeitet
ausschliesslich den Vorgaben im Network Statement entsprechende Antrage. Die TVS lberpriift
die Zuteilungen/Ablehnungen von Trassen fur den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im
Nachhinein. Die SBB erfasst die Bestellungen und Zuteilungen im Bestellsystem gemass den
eigenen Handlungsanweisungen.

Die Anforderungen und Termine an den Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung sind im Anhang
2 geregelt.

ISB-libergreifende Leistungen:

Die Parteien streben die Abbildung der Strecken- und Knotenplanung der weiteren im Zustandig-
keitsbereich der TVS liegenden ISB im Planungssystem an. Die Umsetzung wird vollumfanglich
erst mit dem kinftigen Verkehrsmanagementsystem TMS mdglich sein.

5.8 Ersatzfahrplane bei temporaren Kapazitatseinschrankungen

Die SBB erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update und unter Berlicksichti-
gung der vom BAV bewilligten NNP Ersatzfahrplane im Falle von temporaren Kapazitdtsein-
schrankungen. Dabei ist die TVS in geeigneter Weise einzubeziehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen richtet sich nach Art. 116 NZV und ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Vertrages.

Der Prozess des Einbezugs und die Anforderungen und Termine an die Ersatzfahrplane bei tem-
poraren Kapazitatseinschrankungen sowie ihre Zusammenhange mit dem Regelfahrplanprozess
sind im Anhang 2 geregelt.



ISB-libergreifende Leistungen:

Die von der SBB zu erstellenden Ersatzfahrpldne bei temporaren Kapazitatseinschrinkungen im
Horizont Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates decken sowohl die eigenen Strecken-
und Knotenplanungen (inklusive HBS und STB), wie auch Streckenplanungen der BLS und SOB
ab. Dabei stellt die SBB die Abbildung der Strecken- und Knotenplanung der weiteren im Zustéan-
digkeitsbereich der TVS liegenden ISB im Planungssystem sicher. Die vollumfangliche Umset-
zung dieser Zielsetzung wird mit Inbetriebnahme des neuen Verkehrsmanagementsystems TMS
ermdglicht. Mit den aktuellen Systemen wird vorerst die Abbildung von Ersatzfahrplanen im Jah-
resfahrplan inklusive dessen Updates umgesetzt.

5.9 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die SBB stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten wer-
den, zur Verfligung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden nach Bedurfnis-
sen der TVS erganzt. Die SBB plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet diese in den
Kapazititsplan ein. Zusatzleistungskonflikte sind zuhanden der TVS zwecks Koordination mit Al-
ternativvorschldgen aufzuzeigen. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrédge mit den be-
treffenden Antragstellern und Vertretern von SBB Infrastruktur. Die Zuteilung, das Nichteintreten
auf Antrage und Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der
Leistungen erfolgen via TVS.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahr-
plan-Updates werden im Anhang 2 geregelt.

ISB-lbergreifende Leistungen:

Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates decken sowohl die eige-
nen Infrastrukturanlagen zur Nutzung fur Streckenplanungen, wie auch Infrastrukturanlagen zur
Nutzung flir Streckenplanungen der BLS und der SOB ab. Die Parteien streben die Abbildung
der Zusatzleistungen auf Infrastrukturanlagen zur Nutzung fiir Streckenplanungen der weiteren
im Zusténdigkeitsbereich der TVS liegenden ISB an. Die Umsetzung wird vollumfanglich erst mit
dem kiinftigen Verkehrsmanagementsystem TMS mdglich sein.

5.10 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Es wird als Zielzustand angestrebt, ein zu Ziffer 5.9 analoges Vorgehen einzufilthren.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inklusive Produkti-
onsplanung werden im Anhang 2 geregelt.



5.11 Systeme und Daten

Die SBB stellt ein System (bzw. Systeme) fiir die Kapazitatsplanung/Abbildung sowie die Kapa-
zitdtsbeantragung/Kapazitatszuteilung zur Verfligung (Grundleistungen, Infrastruktureigenbedarf
[Fahrten und Intervalle], Konfliktiésung). Die TVS erhélt uneingeschrankten Zugang zu diesem
System/diesen Systemen. Das System dokumentiert die Bestellabwicklung nachvollziehbar und
unterstltzt die aktuellen wie auch die zukinftigen Prozesse. Gleichzeitig miissen Kapazitats-,
Bestell- und Fahrplan-Ist-Daten aus dem System zur digitalen Weiterverarbeitung gemass den
aktuellen Moglichkeiten exportiert werden kénnen. Zusétzliche Anforderungen miissen zwischen
TVS und SBB vereinbart werden.

Die SBB stellt die Systemkomponente Kapazitatsbeantragung/Kapazitatszuteilung allen am
Netzzugang gemass Art. 9a Abs. 4 EBG interessierten Unternehmen kostenlos zur Verfligung.
Sie bietet in Zusammenarbeit mit der TVS interessierten Antragstellern Systemschulungen an.

Die SBB informiert die TVS Ulber bestehende und kiinftige Lizenznehmervertrdge mit Dritten. Die
SBB bringt budgetierte Lizenzeinnahmen fir Systeme, die Bestandteil des vorliegenden Vertrags
sind (gemass Anhang 3), in der Kostenzusammenstellung geméss Anhang 6 in Abzug. Sofern im
vorliegenden Vertrag nicht explizit geregelt, informiert die SBB die TVS ebenfalls, wenn sie Sys-
temkomponenten, die Bestandteil des vorliegenden Vertrags sind, Dritten ohne Lizenzvertriage
zuganglich macht.

ISB-Ubergreifende Leistungen:

Die SBB stellt die Systemkomponente Kapazitatsbeantragung/Kapazitatszuteilung allen weiteren
im Zustandigkeitsbereich der TVS liegenden ISB kostenlos zur Verfligung.

5.12 Projekte in der Fahrplanplanung

Die SBB bezieht die TVS in Projekte und Weiterentwicklungen, die den Zustédndigkeitsbereich
der TVS ganz oder teilweise betreffen, in geeigneter Weise ein. SBB und TVS verstéandigen sich
jeweils Uber den Einbezug.

5.13 Obliegenheiten der Auftraggeberin

Sind neben der in den Ziffern 5.1 ff geregelten Mitwirkung weitere Mitwirkungsobliegenheiten
seitens der Auftraggeberin notwendig, werden sie zu ihrer Glltigkeit schriftlich im gegenseitigen
Einverstandnis in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.



6 WEITERE VERPFLICHTUNGEN DER SBB
6.1 Informationspflicht

Die SBB informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gespréche lber die Umsetzung des
Vertrags und alle relevanten Entwicklungen. Anhang 4 regelt die Form der Berichterstattung und
die Periodizitat. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse Auswirkungen auf die Erfiil-
lung dieses Vertrages haben kénnen, informiert die SBB die TVS unverzilglich.

6.2 Einbezug weiterer ISB und von Antragstellern

Die SBB ist verpflichtet, bei der Erbringung ihrer Leistungen alle ISB und Antragsteller einzube-
ziehen. Wo erforderlich, wird in den Anhangen der Einbezug weiterer ISB und von Antragstellern
speziell geregelt.

Die TVS fiihrt im Rahmen eines «Management Boards Fahrplan» halbjahrliche Meetings durch,
zu denen samtliche ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind.
Damit soll die Mitwirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewahrleistet werden. Die
SBB ist verpflichtet, zu Anfragen und Antragen Auskunft zu erteilen, sofern diese mit der Erbrin-
gung ISB-lUbergreifender Tatigkeiten, welche im vorliegenden Vertrag beschrieben sind, in Zu-
sammenhang stehen.

7 KOMMUNIKATION

Die Parteien verpflichten sich, die externe Kommunikation, die Beantwortung von Medienanfra-
gen und die Stellungnahme zu Anfragen aus Verwaltung und Politik zu allen den Vertragsgegen-
stand betreffenden Angelegenheiten miteinander abzusprechen. Das Vorgehen und die Kontakt-
stellen werden im Anhang 5 festgehalten.

8 VERGUTUNG
8.1 Plan- und Prognosewerte

Die Parteien legen die Verglitung der TVS an die SBB fiir die Erbringung der Leistungen aus
diesem Vertrag jahrlich mittels eines verbindlichen Planwerts gemeinsam fest. Die SBB legt hier-
flr der TVS bis spatestens Ende September jeden Jahres eine detaillierte Zusammenstellung der
Plankosten fir das Folgejahr inklusive Erlauterungen zu Abweichungen zum Prognosewert vor.
Fir die darauffolgenden drei Jahre aktualisiert bzw. ergénzt sie die Prognosewerte inkl. der er-
warteten Kostentreiber. Sie erlautert Abweichungen gegeniiber den Angaben aus dem Vorjahr.

Die TVS strebt an, die Zusammenstellung der Plankosten jeweils flir das Folgejahr bis spatestens
Ende Oktober zu priifen und zu genehmigen. Sie berticksichtigt dabei insbesondere die Begriin-
dung und Nachvollziehbarkeit allfalliger Abweichungen, die Tragbarkeit flir die weiteren ISB sowie



die finanzielle Abdeckung durch die Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und ISB. Bei Ab-
weichungen zum Planwert des Vorjahres von mehr als 3% hért sie das Management Board Fahr-
plan an.

Fiir das Jahr 2021 erbringt die SBB ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert von
CHF 55'680'803.- (inkl. 2 % VGK und zuziglich allfallige MWWSt).

Eine Zusammenstellung des verbindlichen Planwerts 2021 sowie der Prognosewerte fir die
Jahre 2022 - 2024 sind dem Anhang 6 zu entnehmen. Die TVS, vertreten durch ihre Geschifts-
leitung, und die SBB aktualisieren einvernehmlich den Anhang 6 jahrlich mit dem neuen verbind-
lichen Planwert flir das Folgejahr und den Prognosewerten fiir die jeweils drei nachsten Jahre.

Die Vergitung gilt alle Leistungen ab, die zur gehérigen Vertragserfillung notwendig sind. Bei
unvorhersehbaren und von den Parteien nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der
Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die
vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten haben, kann die Vergiitung einvernehm-
lich angepasst werden.

8.2 Zahlungsmodalititen

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die SBB erfolgen in zwdlf Abschlagszahlungen pro Jahr mit
jeweils einem Zwolftel der Jahressumme. Die Ausfiihrungsdaten sind in Anhang 7 festgehalten.

8.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die SBB erstellt einmal jahrlich eine elektronische Rechnung (E-Rechnung).

Samtliche Rechnungen missen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen und
sind durch tberpriifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die allfallige
MWST ist separat auszuweisen.

Die SBB sendet die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse: finanzen@tvs.ch
Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle

Schwarztorstrasse 31

Postfach
3001 Bern



9 GEWAHRLEISTUNG

Die SBB gewahrleistet, dass der von ihr gelieferte Netzfahrplan und die erbrachten Leistungen
die vereinbarten und zugesicherten Eigenschaften aufweisen sowie diejenigen Eigenschaften,
welche die TVS auch ohne besondere Vereinbarung nach den geltenden Sicherheits- und Piinkt-
lichkeitsbestimmungen und in guten Treuen voraussetzen darf.

10 HAFTUNG

Die SBB haftet fiir den von ihr, ihren Hilfspersonen und einbezogenen Subunternehmern im Zu-
sammenhang mit dem Vertragsverhéltnis verursachten Schaden, wenn sie nicht beweist, dass
weder sie noch die Hilfsperson/Subunternehmer ein Verschulden trifft. Die Haftung fur leichte
Fahrlassigkeit ist auf maximal CHF 1 Mio. beschrénkt.

11  INFORMATIONSSICHERHEIT, GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zuganglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Ge-
heimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu
behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Be-
endigung des Vertragsverhaltnisses fort.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen bezliglich ein-
zelner Antragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstel-
lung. Diese Informationen diirfen anderen Divisionen/Abteilungen und Tochtergesellschaften der
SBB, EVU oder Dritten nicht zugénglich gemacht werden.

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzge-
bung einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden Daten gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schiitzen.

12 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen
eingelieferten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie dirfen ohne ausdriickliches
schriftliches Einverstandnis der Berechtigten nicht flir andere Zwecke verwendet werden.



13 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit még-
lich. Diese bediirfen der Schriftform, um Gilltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fir die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

Die Anhénge konnen in einem vereinfachten Verfahren angepasst werden. Unter Vorbehalt ab-
weichender Bestimmungen in diesem Vertrag, sind das anwendbare Anderungsverfahren und
die zusténdigen Stellen der Parteien in den jeweiligen Anhéngen geregelt.

14 SALVATORISCHE KLAUSEL

Erweisen sich einzelne Bestimmungen des Vertrages als ungliltig oder rechtswidrig, so wird die
Gilltigkeit des Vertrages davon nicht berlihrt. Die betreffende Bestimmung soll in diesem Fall
durch eine wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt werden.

16 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER SOWIE BEENDIGUNG DES VERTRAGS
15.1 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Der Vertrag tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Er ist gliltig bis zum 31. Dezember 2024. Er kann
erneuert werden. Die Verhandlungen zu einer Erneuerung des Vertrags starten spatestens am
31. Dezember 2022. Die Parteien achten darauf, dass die Verhandlungen zeitlich auf die LV-
Verhandlungen zwischen SBB und BAV abgestimmt sind, um allfallige finanzielle Konsequenzen
einzubeziehen.

15.2 Beendigung des Vertrags

Eine Kindigung wihrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemass
Art. 3 Abs. 4 TVSV oder bei veranderten rechtlichen Grundlagen nicht mdglich.

Bei Anderungen der rechtlichen Grundlagen (insbesondere des EBG) oder bei grundlegenden
Anderungen in der Systemlandschaft (Beispiel Teilinbetriebnahme TMS) wird gepriift, ob der vor-
liegende Vertrag unter den neuen Rahmenbedingungen weitergefiihrt werden kann. Gegebenen-
falls ist der Vertrag anzupassen oder zu kiindigen. Die auf der Basis dieses Absatzes erfolgte
Kiindigung wird nach einer Kiindigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende des folgenden Jahres
wirksam.



16 SCHIEDSKLAUSEL

Die Parteien verpflichten sich, bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem votliegen-
den Vertrag eine einvernehmliche Einigung zu suchen, bevor sie das nachstehend zustéandige
Schiedsgericht anrufen.

Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Anspriiche aus oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag, einschliesslich liber dessen Giiltigkeit, Ungliltigkeit, Verletzung oder Aufldsung,
sind durch ein Schiedsverfahren geméss der Internationalen Schweizerischen Schiedsordnung
der Swiss Chambers' Arbitration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der
Einleitungsanzeige in Kraft stehende Fassung der Schiedsordnung.

Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Bern.

Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Deutsch.

17 ANWENDBARES RECHT

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

18 ANHANGE

Folgende Anhénge bilden integrierende Bestandteile des Vertrages:
- Anhang 1: Ausgestaltung der Grundlage Kapazititsplan
- Anhang 2: Anforderungen an Lieferobjekte und Termine
- Anhang 3: Systeme
- Anhang 4. Form und Periodizitat der Berichterstattung an den Auftraggeber
- Anhang 5: Vorgehen Kommunikation und Kontaktstellen
- Anhang 6: Jahrliche Zusammenstellung der Kosten

- Anhang 7: Zahlungsplan

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und der Anhénge, dann gehen die Bestim-
mungen des Vertrages vor.

19 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein Exemplar.
Dieser Vertrag wird gestiitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS verdffentlicht.



Bern, den 23. Marz 2021

Fir die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

gez.

Urs Hany

Prasident des Verwaltungsrats

Bern, den 15. Marz 2021

Fiir die SBB
Schweizerische Bundesbahnen

Division Infrastruktur

gez.

Nicolas Germanier

Mitglied der Geschéftsleitung Infrastruktur
Leiter Fahrplan und Betrieb

gez.

Dr. Thomas Isenmann

Geschaftsfiuhrer

gez.

Harald Débele
Mitglied der Geschéftsleitung Infrastruktur

Leiter Finanzen Infrastruktur



