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‘ ' T VS Schweizerische Trassenvergabestelle
SAS Service suisse d'attribution des sillons

‘ ‘ Servizio svizzero di assegnazione delle tracce

SAT servetsch svizzer dattribuziun dals trassés

Auftrag zur Fahrplanerstellung
zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle

Schwarztorstrasse 31
3001 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Sursee-Triengen-Bahn AG
Bahnhofstrasse 9
6234 Triengen

Auftragnehmerin

nachfolgend: Auftragnehmerin oder ST

Beide zusammen nachfolgend: Parteien
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1 AUSGANGSLAGE

Am 28.9.2018 genehmigte das Schweizer Parlament einstimmig die Vorlage ,Organisation der
Bahninfrastruktur® und die entsprechenden Gesetzesanpassungen. Mit OBl wurde die Trasse
Schweiz AG in eine unabhangige 6ffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die Schweizerische
Trassenvergabestelle TVS, Uberfihrt. Diese ist im Vergleich zur Trasse Schweiz mit zusatzlichen
Kompetenzen ausgestattet und mit neuen Aufgaben betraut.

Die Konstituierung der TVS inkl. deren Organe traten auf den 1.7.2020 in Kraft; diejenigen Best-
immungen fur den operativen Betrieb der TVS per 1.1.2021.

Die TVS ist gemass Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustandig fur die Trassenplanung, die
Trassenvergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fir die Erfiillung einzelner
Aufgaben beiziehen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskri-
minierungsfrei wahrzunehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach
Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netzzugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu
veroffentlichen.

In der Verordnung tber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen The-
menbereiche.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr
und der optimalen Nutzung der Schienennetzkapazitaten unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Jede Fahrt im Eisenbahnverkehr durchlduft den Fahrplan- und Vergabeprozess. Jede Nutzung des
Schienennetzes ist zu beantragen/bestellen, wird anschliessend durch die ISB geplant und die
Kapazitdt wird dem Antragsteller zugeteilt.

Die TVS und die ST streben einen Ubergang der neuen Verantwortlichkeiten von den ISB (bisher)
auf die TVS (neu) an, der nebst der Einhaltung der Rechtsgrundlagen die Beherrschbarkeit der
Abldufe in den Vordergrund stellt. Entwicklungen sollen aber wahrend der Vertragslaufdauer
moglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklungen im Bereich der automatisierten
Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einhergehenden neuen Moglich-
keiten ausschopfen.

2 DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller: Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang
beantragen kénnen

BV: Bestellverfahren

JUP: Jahresfahrplan-Update (Erganzungen zum Jahresfahrplan)
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Network Statement: Netzzugangs- und Netznutzungsbedingungen der Infrastrukturbetrei-
berinnen fiir das jeweilige Fahrplanjahr

RNE: RailNetEurope, Vereinigung der europ. Infrastrukturbetreiberinnen
und Trassenvergabestellen

TMS: Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatspla-
nung und Betriebsflihrung

3 ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGS

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen
Fahrplanstabilitat, Punktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen optimalen Fahrplan zu
erstellen. Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betref-
fend die Beauftragung zur Fahrplanerstellung. Dazu gehéren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung des Jahresfahrplans fiir alle Verkehrsarten auf dem interoperablen Netz der ST
(Sursee — Triengen-Winikon / Hinwil - Bauma) furr die jeweilige Fahrplanperiode;

- Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhofe auf dem interoperablen Netz der ST (Sursee — Tri-
engen-Winikon / Hinwil - Bauma);

- unterjahrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV 4a) auf
dem interoperablen Netz der ST (Sursee — Triengen-Winikon / Hinwil - Bauma);

- Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie grosseren Betriebsstérungen auf dem
interoperablen Netz der ST (Sursee — Triengen-Winikon / Hinwil — Bauma);

- Planung von Extraziigen und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich auf dem
interoperablen Netz der ST (Sursee — Triengen-Winikon / Hinwil - Bauma);

- die diskriminierungsfreie Fahrplanerstellung.

4 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN
Die TVS beauftragt die ST, die nachfolgend geregelten Leistungen zu erbringen. Wo gegeben,
werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die ST erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten I1SB
und der gemass Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.



4/10

4.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der ST

Die ST veroffentlicht ihre Netzzugangsbedingungen fiir jedes Fahrplanjahr. Sie entwickelt die
Netzzugangsbedingungen in Anlehnung an die Strukturvorgaben der RNE (Network Statement)
weiter. Sie ermdglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Ab-
rechnung (Teil Inkasso des Trassenbenutzungsentgelts) der Grund- und Zusatzleistungen sowie
weitere Belange im Zustandigkeitsbereich der TVS darin zu integrieren. ST und TVS stimmen sich
bei der Erarbeitung der Network Statements ab.

4.2 Trassenstudien

Die ST fiihrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien durch.
Die Bedingungen werden im Network Statement und im Leistungskatalog publiziert.

Die TVS ist Gber samtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergeb-
nisse) zu informieren, indem sie in Kopie gesetzt wird.

4.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a)

Antrdge auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Be-
stellverfahren 1 bis und mit 4a) sind ab Jahresfahrplan 2023 bei der TVS einzureichen. Nach er-
folgter Priifung leitet die TVS die Antrdge an die ST zur Einplanung in den Kapazitatsplan/Fahrplan
weiter. Die ST bearbeitet ausschliesslich von der TVS gepriifte Antrage. Die ST plant die beantrag-
ten Trassen und arbeitet sie in den Kapazitatsplan/Fahrplan ein. Sie zeigt Trassenkonflikte zwecks
Koordination inklusive Alternativvorschldgen zuhanden der TVS auf. Die TVS koordiniert die kon-
fliktbehafteten Antrdage mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der ST. Die Zuteilung
von Antragen wie auch das Nichteintreten auf Antrdge sowie Ablehnungen erfolgen durch die
TVS. Das Zurlickziehen von eingereichten Antragen, Stornierungen und Abbestellungen der Leis-
tungen erfolgen via die TVS.

4.4 Koordination mit Nachbar-ISB an Netzgrenzen

Die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den ISB an den nationalen ISB-Planungsgrenzen (wer
plant in welchem Horizont was) werden in einheitlicher Form visualisiert. Flr die ST betrifft dies
die Planungsgrenzen mit dem SBB-Netz in den Bahnhofen Sursee, Hinwil und Bauma.

4.5 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die ST nimmt Trassenbestellungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestellverfah-
ren 4b und 5) selbstdandig entgegen, plant deren bestmogliche Umsetzung und teilt Trassen selb-
standig zu. Die TVS lberpriift die Zuteilungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die opera-
tiven Bereiche im Nachhinein. Jede Bestellung und jede Zuteilung ist im Bestellsystem zu erfas-
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sen. Samtliche durch die ST im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung ausgesprochenen Ableh-
nungen von Trassenbestellungen werden durch die TVS nachtraglich Gberprift und gegebenen-
falls zwischen den Parteien besprochen.

4.6 Ersatzfahrplane bei temporaren Kapazitatseinschrankungen

Die ST erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update Ersatzfahrpldane im Falle
von tempordren Kapazitatseinschrankungen. Sie bezieht die TVS ein.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen richtet sich nach Art. 11b NZV und ist nicht Gegenstand
des vorliegenden Vertrages.

Die von der ST zu erstellenden Ersatzfahrplane bei temporaren Kapazitdtseinschrankungen im
Horizont Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung decken die eigenen Strecken- und Knotenpla-
nungen ab.

4.7 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die ST stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten wer-
den, zur Verfligung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden gegebenenfalls
in Absprache mit der TVS erganzt. Die ST plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet
diese in den Kapazitatsplan/Fahrplan ein. Die ST zeigt Zusatzleistungskonflikte auf und leitet sie
mit allfalligen Alternativvorschldgen zuhanden der TVS zwecks Koordination weiter. Die TVS ko-
ordiniert die konfliktbehafteten Antrage mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der
ST. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antrdage und Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Stor-
nierungen und Abbestellungen der Leistungen erfolgen via TVS.

4.8 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die ST nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle
Bestellverfahren 4b und 5) selbstandig entgegen, plant deren bestmégliche Umsetzung und teilt
diese selbstandig zu. Die TVS Uberprift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den Tagesfahr-
plan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die ST erfasst jede Bestellung im Bestellsystem.
Samtliche durch die ST im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesprochenen Ableh-
nungen von Zusatzleistungen werden durch die TVS nachtraglich Gberprift und gegebenenfalls
zwischen den Parteien besprochen.

4.9 Debitorencode

Damit die bestellten Grund- und Zusatzleistungen eindeutig einem Besteller zugewiesen werden
konnen, verlangt die ST von jedem Trassenbesteller die Angabe des entsprechenden Debitoren-
codes®. Diese Debitorencodes erleichtern einerseits die Nutzung des im nachstehenden Punkt

" Gleiche Debitorencodes, welche bereits bei BLS, HBS, SBB, SOB und STB angewendet werden.
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4.10 aufgefiihrten einheitlichen IT-Tools und andererseits das Inkasso des Trassenbenutzungs-
entgelte.

4.10 Zur Verfiigung stellen der geplanten Trassen (Sollfahrplan) und Zusatzleistungen aus dem
Planungstool zur elektronischen Weiterverwendung

Die ST stellt die geplanten Trassen auf ihrem Netz flr die gesamten Zuglaufe sowie die Zusatz-
leistungen auf ihren Bahnhofen flr Abstellungen und Rangierungen von Eisenbahnfahrzeugen
aller Zeithorizonte an SBB Infrastruktur zwecks Abbildung im System NeTS-Plan in geeigneter
Form (dies kann z.B. mit Excel erfolgen) zur Verfligung.

5 WEITERE VERPFLICHTUNG

Die ST informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache Uber die Umsetzung des Ver-
trags und alle relevanten Entwicklungen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse Aus-
wirkungen auf die Erflillung dieses Vertrages haben kdnnen, informiert die ST unverziglich.

Die TVS fuhrt im Rahmen eines «Management-Boards Fahrplan» halbjahrliche Meetings durch,
zu denen samtliche ISB im Zustdndigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind.
Damit soll die Mitwirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewdhrleistet werden. Die
ST ist verpflichtet, zu Anfragen und Antragen Auskunft zu erteilen, die im Zusammenhang mit der
Erbringung vertraglicher Leistungen stehen und Auswirkungen auf andere ISB haben.

6 VERGUTUNG
6.1 Plan- und Prognosewerte

Die Parteien legen die Vergitung der TVS an die ST fir die Erbringung der Leistungen aus diesem
Vertrag jahrlich auf der Basis eines verbindlichen Planwerts gemeinsam fest. Die ST legt der TVS
bis spatestens Ende September jeden Jahres eine detaillierte Zusammenstellung der Plankosten
fir das Folgejahr inklusive Erlduterungen zu Abweichungen zum Prognosewert vor. Fiir die da-
rauffolgenden drei Jahre aktualisiert bzw. ergénzt sie die Prognosewerte inkl. der erwarteten
Kostentreiber. Sie erldutert Abweichungen gegeniiber den Angaben aus dem Vorjahr.

Die TVS strebt an, die Zusammenstellung der Plankosten jeweils fiir das Folgejahr bis spatestens
Ende Oktober zu priifen und zu genehmigen. Sie beriicksichtigt dabei insbesondere die Begriin-
dung und Nachvollziehbarkeit allfdlliger Abweichungen, die Tragbarkeit fir die weiteren ISB so-
wie die finanzielle Abdeckung durch die Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und ISB. Bei
Abweichungen zum Planwert des Vorjahres von mehr als 3% pro Jahr hort sie das Management
Board Fahrplan an.

Flir das erste Vertragsjahr erbringt die ST ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert (Festpreis),
derin Anhang 1 geregelt ist. Eine Zusammenstellung des verbindlichen Planwerts 2021 sowie der
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Prognosewerte fir die Jahre 2022 — 2024 sind dem Anhang 1 zu entnehmen. Die TVS, vertreten
durch ihre Geschaftsleitung, und die ST aktualisieren einvernehmlich den Anhang 1 jahrlich mit
dem neuen verbindlichen Planwert flr das Folgejahr und den Prognosewerten fiir die jeweils drei
ndchsten Jahre.

Die Vergutung gilt alle Leistungen ab, die zur gehdrigen Vertragserfillung notwendig sind. Bei
unvorhersehbaren und von den Parteien nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der
Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatastrophen, welche grosse Auswirkungen auf die
vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder Kosten haben, kann die Vergitung einvernehmlich
angepasst werden.

Der ST steht es frei, anstelle der detaillierten Zusammenstellung der Plankosten und Prognose-
werte eine Pauschalverrechnung zu wahlen und der TVS jahrlich in Rechnung zu stellen. Diese
Pauschale wird mit einem Betrag von CHF 0.20 (inkl. Verwaltungs-Gemeinkostenanteil; exkl.
MWSt) je geplantem Trassenkilometer berechnet. Auf Beginn eines Kalenderjahres kann die ST
von der Pauschalberechnung auf das Modell mit detaillierten Plankosten wechseln. Der Wechsel
erfolgt einmalig. Ein Wechsel zurlick auf Pauschalbepreisung ist nicht moglich. Im Anhang 1 wird
festgehalten, welches Vergiitungsmodell gilt.

6.2 Zahlungsmodalititen
Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die ST erfolgen in vier Quartalszahlungen pro Jahr mit jeweils
einem Viertel der Jahressumme.

6.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die ST erstellt viermal jahrlich eine Rechnung (vorzugsweise E-Rechnung oder via e-Mail) an die
TVS. Sdmtliche Rechnungen miissen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Gberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist separat auszuweisen.

Die Falligkeitstermine sind auf den 1.3., 1.6., 1.9. und 1.12. jeden Jahres zu legen.
Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

Die ST sendet die e-Rechnungen oder die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse:
finance@tvs.ch

Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3001 Bern
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7 GEWAHRLEISTUNG

Die ST gewahrleistet, dass die von ihr erbrachten Leistungen die vereinbarten und zugesicherten
Eigenschaften aufweisen sowie diejenigen Eigenschaften, welche die TVS auch ohne besondere
Vereinbarung nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Punktlichkeitszielen und in gu-
ten Treuen voraussetzen darf.

8 HAFTUNG

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

9 INFORMATIONSSICHERHEIT, GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig
noch allgemein zugénglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein
Geheimhaltungsinteresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich
zu behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Be-
endigung des Vertragsverhaltnisses fort.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen bezliglich ein-
zelner Antragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstel-
lung. Diese Informationen diirfen anderen Diensten, Tochtergesellschaften der ST, EVU oder Drit-
ten nicht zuganglich gemacht werden.

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung
einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden Daten gegen unbefugte
Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schitzen.

10 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen ein-
gelieferten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schrift-
liches Einverstdandnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

11 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Ergidnzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit mog-
lich. Diese bediirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.
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12 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Der Vertrag tritt riickwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft. Er ist glltig bis zum 31. Dezember
2024. Er kann erneuert werden.

13 BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHALTNISSES

Eine Kiindigung wahrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemass Art.
3 Abs. 4 TVSV oder bei verdanderten rechtlichen Grundlagen nicht moglich.

Bei Anderungen der rechtlichen Grundlagen (insbesondere des EBG) oder bei grundlegenden An-
derungen in der Systemlandschaft (Beispiel Teilinbetriebnahme TMS) wird geprift, ob der vor-
liegende Vertrag unter den neuen Rahmenbedingungen weitergefiihrt werden kann. Gegebe-
nenfalls ist der Vertrag anzupassen oder zu kiindigen. Die auf der Basis dieses Absatzes erfolgte
Klindigung wird nach einer Kiindigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende des folgenden Jahres
wirksam.

14 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Gerichtsstand ist Bern.

15 ANHANG

Folgender Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil des Vertrages:

- Anhang 1: Detaillierte Zusammenstellung der Kosten und jahrlicher Zahlungsplan

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und des Anhanges, dann gehen die Bestim-
mungen des Vertrages vor.



16 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein Exemplar.
Dieser Vertrag wird gestitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veroffentlicht.

Bern, den 14.07.2021

Flr die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

gez.

Urs Hany

Prasident des Verwaltungsrats

Triengen, den 18.08.2021

Fir die Auftragnehmerin

Sursee-Triengen-Bahn AG

gez.

Matthias Emmenegger

Geschéaftsfihrer
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gez.

Dr. Thomas Isenmann

Geschéaftsfuhrer

gez.

David Emmenegger

Leiter Infrastruktur



